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     I. WARUNKI  OGÓLNE 
  
 

 
1.  PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ    

 
 
 Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz niezbędną infrastru-
kturrą techniczną w miejscowości Kukinka gmina Ustronie Morskie. 
 
 
 
   2.  ZAKRES  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
 
 
 Zakres robót związany z wymianą instalacji będzie następujący: 
 
 

1. Budowa przyłączy energetycznych i sieci oświetlenia zewnętrznego                           
(CPV: 45231400-9; 45232200-4; 45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5;      

                45316100-6; 45316110-9). 
 
2. MontaŜ rozdzielnic i stacji inwerterowo-transformatorowej  

(CPV: 45310000-3, 45315100-9). 
 

3. Instalacja wewnętrznych linii zasilających (CPV: 45311100-1, 45315100-9; 45314300-4). 
 
 

4. Instalacja połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2).  
 
 
 
 

3.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 
 
 
 Przy realizacji niezbędne będzie wykonie robót dodatkowych polegających na: 
 
 

- usunięcia nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (CPV: 45111200-0, 45111291-4); 
 
- stabilizacji gruntu (CPV: 45111230-9); 
 
- roboty w zakresie usuwania gleby (CPV: 45112000-5, 45112500-0); 
 
- przygotowaniu podłoŜa (CPV: 45262600-7); 
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4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
 
 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót 
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. 
  

NiezaleŜnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepi-
sy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, 
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bę-
dą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. 
 
 
 
   5.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 
 
 
 Podstawą uŜytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – Te-
rminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy Stosowane w Umowach”. 
 
 
 
   6.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 
 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność      
z dokumentacją projektową, umową  i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w fo-
rmie wpisów do dziennika budowy. 
 
 
 
   7.  ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY  
 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 
umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdze-
nia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Ro-
bót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczas-
we urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpiecza-
jące będą akceptowane przez głównego inspektora nadzoru. 
 
 Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać 
informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie utrzymywa-
na przez wykonawcę w dobrym (czytelnym) stanie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. 
Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 
108 poz. 953 z 2002 r. 
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8. OCHRONA  ŚRODOWISKA  W  CZASIE    
              WYKONYWANIA  ROBÓT 

 
 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy   
z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 
 
 
 
   9.  OCHRONA  PRZECIWPOśAROWA 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Sprzęt przeciwpoŜa-
rowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpo-
wiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności badania techni-
cznego określony na tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. 
 
 Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoŜ, oraz zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
 
 
   10.  OCHRONA  ROBÓT 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały uŜywane do prac od daty 
rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 
 Na wykonawcy ciąŜy obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zada-
walającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzo-
ru moŜe wstrzymać roboty, jeŜeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie cią-
głości robót. 
 
 
   11.  STOSOWANIE  SIĘ  DO  PRAWA   
                                I  INNYCH  PRZEPISÓW 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 
 
 
 
   12.  BADANIA  I  POMIARY 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
dku braku norm, stosować moŜna polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspe-
ktora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań nale-
Ŝy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie protokołu. 
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13.  PRZEJĘCIE  ROBÓT 
 
 
 Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 
 
 
 

14.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
 
 
  14.1.  USTALENIA  OGÓLNE 
 
 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za całość zadania 
inwestycyjnego. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na kompletne 
 
 
 
 
  14.2.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione 
instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami robót 
i protokołami odbiorów. 
 

Do kompletu dokumentów naleŜy dostarczyć, atesty dopuszczające uŜyte materiały do stoso-
wania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 
 
 
 
   15.  ZAPLECZE  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze – biuro 
dla inspektora nadzoru. Biuro o powierzchni 30 m2 z zapleczem sanitarnym naleŜy wyposaŜyć    
w stół wraz z kompletem krzeseł dla 8 osób, dwa biurka, szafę na odzieŜ wierzchnią i regał na 
dokumenty. Biuro powinno być wyposaŜone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, tele-
foniczną i parking na 2 samochody. 
 

16.  KOSZTY  POZYSKANIA  ZABEZPIECZENIA    
                        WYKONANIA  I  WSZYSTKICH  GWARANCJI 
 
 
 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca. 
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ELEKTROWNI 

SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ  
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE 

GMINY USTRONIE MORSKIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWIORB. Elektrownia pv z infrastrukturą techniczną w m. Kukinka Gm. Ustronie Morskie.                                                                                          

8 
 

 
 
 
 
 
 

    1.  WSTĘP 
 
 
 
   1.1.  PRZEDMIOT  ST 
 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót związanych  z budową sieci i instalacji elektrycznych związanych z budową 
elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych. 
 
 
 
   1.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
 
 
 Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
 
   1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 
 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do budowy sieci i instalacji elektry-
cznych związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej. 
 
 
 
   1.4.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 
 
 
 Przy realizacji sieci i instalacji elektrycznej związanych z budową schroniska niezbędne bę- 
dzie wykonanie: 
 
 

- usunięciu nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (kody CPV: 45111200-0, 45111291-4); 
 
- stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9); 

 
- roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5, 45112500-0. 

 
- przygotowanie podłoŜy (CPV: 45262600-7. 
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1.5.  TEREN  BUDOWY 
 
 
 Teren budowy związany z budową elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wymaga 
indywidualnego wyodrębnienia, poniewaŜ koliduje z istniejącym układem komunikacyjnym 
i nakłada na wykonawcę obowiązek przestrzegania reguł określonych w Warunkach Ogólnych 
Specyfikacji. 
 
 
 
    1.6.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH ROBÓT 
 
 

- budowa linii kablowych ŚN, nn i sieci oświetlenia zewnętrznego (CPV: 45231400-9; 
45232200-4; 45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5;  45316100-6; 
45316110-9); 

 
- rontaŜ rozdzielnic elektrycznych i stacji inwerterowi-transformatorowej (CPV: 45310000-

3, 45315100-9, 45262600-7); 
 

- instalacji wewnętrznych linii zasilających (CPV: 45311100-1,  45314300-4; 45315100-9, 
45262600-7); 

 
- instalacji siły (CPV: 45315600-4); 
 
- instalacji oświetleniowej (CPV: 45311000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45315100-9, 

45262600-7); 
 
- instalacji połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2). 

 
 
 
 

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI                       
                  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

 
 
 
   2.1.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
 Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zesta-
wieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopu-
szczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wyma-
gane naleŜy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. 
 
 Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać 
postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania         
i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych Tom V – Instalacje Elektryczne. 
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2.2.  MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJĄCE  
                             WYMAGANIOM  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  
 
 
 Za roboty w których wbudowane materiały nie mają aprobat i dopuszczeń do stosowania       
w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie nie-
przyjęcie wykonanych robót i demontaŜ wadliwych materiałów. 
 
 
 
   2.3.  WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW 
 
 
 Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje moŜliwość wariantowego stosowania materiałów, 
urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi 
inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiałów nie moŜe być zmieniony bez zgody inspektora. 
 
 
 

2.4.  PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW 
 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte do 
robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgo-
dnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizację materiałów poza placem budowy określi wykona-
wca. 
 
 
 
   3.  SPRZĘT 
 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy. 
 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w termi-
nie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej            
i wskazaniami inspektora nadzoru. 
 
 Sprzęt uŜywany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 
zagroŜenia dla uŜytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań techni-
cznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopu-
szcenie sprzętu do uŜytkowania. 
 
 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopu-
szczone do robót. 
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4.   TRANSPORT 
 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąŜy na wykonawcy. 
 
    
 
   5.  WYKONANIE  ROBÓT  -  ZASADY  OGÓLNE 
 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, aktu-
alnie obowiązującymi normami  i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszy-
stkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instru-
kcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy     
w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyzna-
czonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykona-
wca. 
 
 
 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 

6.1.  PROGRAM  ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI  (PZJ) 
 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób wy-
konywania, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie robót zgo-
dnie z umową i ustaleniami inspektora nadzoru. 
 
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 

1. Część ogólną opisującą: 
 

- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia; 
 
- organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót; 
 
- bhp; 
 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 
- wykaz osób odpowiedzialnych xa jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
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2. Część szczegółową opisującą kaŜdy asortyment robót to jest: 

 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi; 
 
- rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku; 
 
- sposób magazynowania materiałów; 
 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu; 
 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów; 
 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót; 
 

- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

 
 
 
   6.2.  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI 
 
 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor 
nadzoru moŜe Ŝądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe po-
ziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i przepisach. 

W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru ustali zakres i częstotliwość ko-
ntroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami umowy. 
 Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne 
zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
 
 

7.  OBMIAR  ROBÓT    
 
 

7.1.  ZASADY OBMIARU 
 
 
 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w je-
dnostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor na-
dzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę co najmniej na 3 dni przed terminem. Wy-
niki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą 
mierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość wykopu pomnoŜoną przez 
średnią wysokość i szerokość wykopu. 
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7.2.  URZĄDZENIA  I  SPRZĘT  POMIAROWY 
 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być zaakcepto-
wany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to 
wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 
 
 
 
  7.3.  CZAS  PRZEPROWADZENIA  OBMIARU 
 
 
 Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a takŜe     
w przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. Wszystkie 
obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podle-
gające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 
 
 
 
   8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
 
 Odbioru robót naleŜy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele:                
 

- Inwestora; 
 
- Inspektora Nadzoru; 
 
- Wykonawcy; 
 
- UŜytkownika; 
 
- Zakładu Energetycznego; 
 
- Komendy Miejskiej StraŜy PoŜarnej; 
 
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 
 
- Inspektoratu Ochrony Środowiska; 
 
- Państwowej Inspekcji Pracy. 

 
 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:  
 

- aktualną dokumentację powykonawczą; 
 
- protokoły prób montaŜowych; 
 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji         

i uŜytkowania. 
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W czasie odbioru komisja bada: 
 

- aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej; 
 
- protokoły odbiorów częściowych; 
 
- protokoły prób montaŜowych; 
 
- odbieraną do eksploatacji instalację. 

 
Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace ko-
misji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi podstawę gwarancji 
wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. 
 

Do kompletu dokumentów naleŜy dostarczyć atesty dopuszczające uŜyte materiały do sto-
sowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 
 
 
 
   9.  ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH                                     
                       I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 
 
 
 Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego. 
 
 
 
   10.  DOKUMENTY  BUDOWY 
 
 
  10.1.  DZIENNIK  BUDOWY 
 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowiązującym zamawiającego   
i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy       
w dzienniku budowy dokonuje się na bieŜąco, uwzględniając przebieg robót, stan bezpiecze-
ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z poda-
niem jej nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy dokonuje się  czytelnie, w porządku chro-
nologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
 
 Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, po-
dpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują inspe-
ktora nadzoru do zajęcia stanowiska. RównieŜ decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy wymagają zajęcia stanowiska przez wykonawcę robót. 
 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
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  10.2.  KSIĘGA  OBMIARU 
 
 
 Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego 
postępu kaŜdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przepro-
wadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje 
do księgi obmiaru. 
 
 
 
  10.3.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY  BUDOWY 
 
 
 Pozostałymi dokumentami budowy są: 
 

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego; 
- projekt wykonawczy; 
- protokoły przekazania wykonawcy placu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru; 
- korespondencja na budowie. 

 
 
 

10.4.  PRZECHOWYWANIE  DOKUMENTÓW  BUDOWY 
 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabe-
zpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
 
 
 

10.5. PRZEPISY 
 

 
1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
2. Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 
3. Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 
5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
6. Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony prze-

ciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz. 
1138 z dnia 11.VII.2003 r. 

7. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie. 

8. PN-EN 12464-1. Oświetlenie wnętrz. 
9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektów budowlanych. 

 


