Ustronie Morskie, dnia 19.06.2020 roku

ZAPYTANIE O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ

W zwigzku z zamiarem rozpoczecia inwestycji polegajacej na:
»Budowa odcinkéw drég gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianozetach, gm. Ustronie Morskie”

wystepuje z zapytaniem o przedstawienie oferty na wykonanie ustugi Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg budowlang
znajdujacy sie na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=122215 lub w pokoju
nr 18 budynku Urzedu Gminy w Ustroniu Morskim oraz miejscem inwestycji.

I Opis przedmiotu zamoéwienia

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato zapewnienie fachowego
nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad catoscig realizowanych robdt, w tym:

1. Nad wykonywaniem robot zamiennych, uzupetniajacych lub dodatkowych, jezeli takie
wystapig w trakcie wykonywania zasadniczych robot budowlanych na przedmiotowym
zadaniu.

2. Zakres obowiazkow i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg odnosne przepisy
ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w szczegdlnosci bedzie miat obowigzek:
a)weryfikacji i akceptacji sporzadzonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot, ktérego podstawag wykonania bedzie opracowany przez

Wykonawce metoda szczegdtowa kosztorys na cene ofertowa (zgodny z

przedmiarem robot).

b)Obecnosc na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 2 razy w
tygodniu.

¢) Kontrola techniczna wykonywanych robot pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztukgq budowlana.

d)Sprawdzanie zgodnosci uprawnier budowlanych kierownikéw budowy/kierownikéw
robot z zakresem powierzonych im obowigzkdw.

e)Udziat w przekazywaniu terenu budowy.

f) Informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

g)Kontrola zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z, uzgodnieniami oraz
innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

h)Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robét budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,

i) Biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

j) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét,

k) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych:

* usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

* wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét budowlanych
lub elementow zakrytych,

* przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych

l) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:



» dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot
budowlanych,

» wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub zgtoszeniem robdét.

m) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/robdt zamiennych, nieprzewidzianych umowag zawartg z wykonawca
rob6t budowlanych; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robot budowlanych wigzacych polecen w zakresie wykonania zamowien
dodatkowych lub robdt zamiennych.

n)Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
budowlanych o parametrach innych niz w dokumentacji projektowej, wadliwych
lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

o)Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

p)Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robdt budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile
takie wystepuja), podpisanie protokotdw czesciowych i koncowego oraz wszelkiej
innej dokumentacji wymaganej obowigzujacymi przepisami lub wymaganymi
przez Zamawiajgcego.

q)Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy.

r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

» geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektéw,

= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» zestawienia wykonanych elementéow budowy przedstawionych przez geodetg.

s) Pisemne akceptowanie protokotéw odbioru robot zanikowych, czesciowych,
sktadanych przez wykonawce robot budowlanych, protokotéw odbioru,
uwzgledniajac rzeczywiscie wykonany zakres robét.

t) Udziat w przygotowaniu oraz uczestniczenie w prébach, odbiorach technicznych (w
tym w odbiorze koncowym), potwierdzonych protokotami odbioru technicznego.

u)Reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnoéci realizacji zadania z umowa zawartg pomiedzy Wykonawca
robot budowlanych a Zamawiajacym.

v)W przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczeristwo Iub zabezpieczenie przed awariag - dokonanie niezbednych
zapisdbw w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwiocznie
Zamawiajgcego.

w) Organizowanie na zadanie Zamawiajacego narad koordynacyjno-technicznych
zwiazanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich

x)Sporzadzanie sprawozdan z przebiegu realizacji inwestycji, w tym informacji o
wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji
inwestycji; okreslajgcych w szczegdlnosci:

» wszelkie zagrozenia i problemy majace wplyw na terminowg realizacjg
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robdt budowlanych,

» wszelkie zidentyfikowane niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowg wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

» wszelkie czynniki mogace prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w
umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

Sprawozdanie winno zosta¢ wykonane w odniesieniu do przyjetego

(zatwierdzonego) harmonogramu robdét.

Sporzadzenie, na dzien odbioru koncowego inwestycji, kompleksowego

sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.

y) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przegladach
miedzygwaranacyjnych - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat.

z) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunigciem usterek, ktére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych 30.10.2020r.
Wykonawca ma obowigzek sprawowania nadzoru inwestorskiego do



czasu odbioru koncowego zadania biorac pod uwage mozliwos¢
wydtuzenia sie terminu jego realizacji. Rozliczenie za wykonang ustuge
odbedzie sie na podstawie faktury koncowej z terminem ptatnosci 30 dni.

II. Warunki udziatu w zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Wykonawca winien posiadac niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz potencjat
techniczny oraz dysponowac osobami zdolnymi do wykonania niniejszej oferty.

3. Wykonawca do oferty winien dolaczy¢ aktualne uprawnienia budowlane wraz
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby.

4. Zamawiajgcy sktada oferte na druku stanowigcym zatacznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

III. Kryterium wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie kryterium ceny. Oceny dokona Zamawiajacy stosujac zasade, ze oferta
Z najnizsza ceng jest ofertg najkorzystniejsza.

IV. Miejsce i termin skiadania ofert:

1. Oferta powinna by¢ ztozona w pokoju nr 18 Urzedu Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie w terminie do dnia 26.06.2020 r. do
godz. 1290,

2. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

3. Oferent przed uptywem terminu sktadania ofert moze zmieni¢ lub wycofac

oferte.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

5. Cena brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty realizacji ustugi.

V. Postanowienia ogdlne:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania
ofertowego bez podania uzasadnienia, a takze do pozostawienia
postepowania bez wyboru oferty.

Ztozenie ofert nie jest wigzace dla Zamawiajacego.
3. Osoba do kontaktu: Pan Piotr Byczkowiak - Referat Inwestycji i Gospodarki

Komunalnej Urzad Gminy Ustronie Morskie pok. nr 18 : Tel. 943514180.

4. Do wyzej wymienionego zamdwienia nie stosuje sie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
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