[image: image1.jpg]USTRONIE MORSKIE




Ustronie Morskie, 31 grudnia 2008 r.
IZP 2213 – 74 / 12 / 2008
Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy :

Zapytanie  z dnia 29 grudnia 2008 r. 

Szanowni Państwo!

Prosimy o uwzględnienie naszych propozycji zmian umowy na wykonanie zadania pn. „BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM”.

1 – art. 3.1.1. termin określony w niniejszym artykule oznaczony jako „końcowy dzień zakończenia robót”  winien być zmieniony na zapis „od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót”.

Odpowiedź

W art. 3.1. skreśla się treść „od końcowego dnia zakończenia robót”, w miejsce której wpisuje się treść w brzmieniu „na dzień zgłoszenia przedmiotu umowy od odbioru końcowego”.
2 – art. 4.1.7 pkt c ponoszenie kosztów mediów wykorzystywanych na budowie przez Wykonawcę powinno kończyć się w terminie „złożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie”  a nie jak to określa zapis umowny „do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści art. 4.1.7. pkt c .

3– art. 6.2.1. pkt 1. W przypadku Stwierdzenia wad w toku odbioru końcowego lub częściowego, które nadają się do usunięcia, Zamawiający  nie powinien być uprawniony, jak to jest określone w umowie, do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, ale powyższy zapis winien być zmodyfikowany w ten sposób, że „Zamawiający nie może odmówić odbioru, jednakże strony ustalą możliwy technologicznie termin usunięcia wad”.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści art. 6.2.1. pkt. 1 .

4 - art. 6.2.1. pkt 1 zapis „lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi” należy wykreślić, bowiem nakłada on na Wykonawcę zbyt daleko idące konsekwencje w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym postanowieniu.
Odpowiedź

 W art. 6.2.1. pkt. 2 lit. b)  skreśla się treść „lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi”.
5 – na końcu pierwszego zdania  art. 8.6 należy dopisać  sformułowanie „jednakże możliwy technologicznie”.  Omawiane postanowienie będzie więc brzmiało: „ W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia , Zamawiający zażąda usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin, jednakże możliwy technologicznie”.
Odpowiedź

W art. 8.6 w zdaniu pierwszym po słowach Odpowiedni termin”, dodaje się po przecinku dalszą treść w brzmieniu „jednakże możliwy technologicznie”.
6 – art. 10.1 pkt b, dopisać postanowienie dotyczące zapłaty kary umownej Wykonawcy przez Zamawiającego w przypadku „braku należytej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy”.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu art. 10.1.2. lit. b).  Tzw. „należytą  współpracę” (współdziałanie)  regulują przepisy art. 354 i 355 ustawy Kodeks cywilny.  Kary umowne winny odnosić się do konkretnych przypadków, a nie ogólnego sformułowania. Zauważyć należy, że takie kary nie zostały zastrzeżone również w stosunku do Wykonawcy. 
7 – art. 11.4 pkt b, dopisać informację o możliwości zamiany zatrzymanej kwoty 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na gwarancję ubezpieczeniową tj. 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z możliwością zamiany na gwarancję ubezpieczeniową.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści art. 11.4 pkt. b. 

Wniosek Wykonawcy rozstrzyga treść art. 11.2 ppkt. 6), przy czym Zamawiający skreśla drugie zdanie w art. 11.2 ppkt. 6 .
8 – art. 14.1.3 pkt a, dopisać informację o obowiązku zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za elementy uprzednio przetworzone specjalnie na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie nadające się do wykorzystania w trakcie realizacji innych robót budowlanych.

Odpowiedź

W art. 14.1.3 lit. a) dodaje się dalszą treść w brzmieniu”
„ a także za materiały,  konstrukcje i urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjętych niniejszą umową”.
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