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) ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA )
DO TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.
~Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z droga dojazdowa
z ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim”.

W dniach 13 - 20 kwietnia br. wplynely do tut. urzedu zapytania dotyczace treéci
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wyzej wymienione zadanie. Zamawiajacy udziela odpowiedzi jak nizej.

Pytanie 1. W § 13 pkt. 1 projektu umowy - dotyczacym warunkow pfatnosci znajduje sie zapis:
"Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturag
koricowa po zakoniczeniu i odbiorze przedmiotu umowy". Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rozliczen za pomoca comiesiecznych faktur przejéciowych ?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 2. Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania trawy syntetycznej producenta
Ricco Polska Sp. z 0.0. o pordwnywalnych parametrach jakie sq wymagane ?

Odpowiedz. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych Zamawiajacy w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy dokonat opisu przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznodci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.

Ust. 3 powotanego artykutu wskazuje iz przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamoéwienia.

Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa wymaganej przez
Zamawiajacego zostaly okreslone w Dokumentacji Technicznej. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie systemu nawierzchni (pod ktérym nalezy rozumiec sztuczng trawe wraz z wypetnieniem
z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczng) spetniajacego wymogi SIWZ lub system
nawierzchni o parametrach lepszych, t.j. wigkszych niz okreslone minimum. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajgcej postawione wymogi SIWZ i dokumentacji.

Pytanie 3. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o wykaz instalacji podlegajacych demontazowi z
podaniem materiatu i $rednic. Na zataczonym planie zagospodarowania zaznaczone instalacje do
demontazu nie sa opisane czytelnie. Czy powyzsze instalacje wystarczy unieczynnic, czy nalezy je
zdemontowac ?

Odpowiedz. Instalacje przeznaczone do likwidacji zostaly zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu, instalacje te nalezy zdemontowaé.

Pytanie 4. Prosimy o podanie typéw wtazéw dla studni kanalizacyjnych i deszczowych. Na
przekrojach po trasie nie sg opisane konkretne studnie. W opisie technicznym czeéci sanitarnej jest
mowa o Al5 i C250.

Odpowiedz. Wtazy studni kanalizacyjnych opisane jako ciezkie to wiazy klasy C 250 - obciazenie
250 kN, dotyczy tylko zwienczern wpustdw usytuowanych przy kraweznikach w obszarze od $ciany
kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m.

Wtazy studni kanalizacyjnych opisane jako lekkie to wiazy klasy A 15 - obciazenie 15 kN,
zastosowanie w terenach zielonych i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow.

Witazy kanalizacji deszczowej nalezy wykonad ponizej projektowanego poziomu boiska i



zabezpieczy¢ je trawg syntetyczna.

Pytanie 5. Prosimy o informacje jak zwieniczone maja by¢ studnie drenarskie (pokrywa PP, wiaz
zeliwny klasy A15). Prosimy o zamieszczenie przekroju drenazu z warstwami kruszywa i ich
frakcjami z podaniem wymiardw rowkdw i ich zagtebienia. Czy rury drenarskie mogg by¢ w oplocie
z geotkaniny? Zastosowanie oplotu z kokosa podraza koszt drenazu przy praktycznie takiej samej
funkcjonalnosci. Rury drenarskie opisane sg jako fi 200, czy chodzi o rury drenarskie fi 200/180 ?

Odpowiedz. Wlazy studni kanalizacyjnych opisane jako ciezkie to whazy klasy C 250 - obcigzenie
250 kN, dotyczy tylko zwienczen wpustow usytuowanych przy kraweznikach w obszarze od $ciany
kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m.

Wilazy studni kanalizacyjnych opisane jako lekkie to wtazy klasy A 15 - obcigzenie 15 kN,
zastosowanie w terenach zielonych i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow.

Wtazy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ ponizej projektowanego poziomu boiska i
zabezpieczy¢ je trawg syntetyczna.
Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 6. Prosimy o podanie na rysunku rzednych wpustéw ulicznych, podobnie jak to ma
miejsce dla studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

OdpowiedZ. Rzedne wpustow sa podane w projekcie kanalizacji sanitarnej, ti. rozwiniecie
kanalizacji deszczowej.

Pytanie 7. Czy w zakresie przytacza wodociggowego nalezy wykonac tylko studzienki z zaworami
odcinajacymi i koncowkami do weza dla poboru wody na cele pielegnacyjne, czy moze dodatkowe
wyposazenie w postaci zraszaczy lub deszczowni ?

Odpowiedz. Oprocz wpiecia wodociggu do studni wodomierzowej przewidziane jest réwniez
rozprowadzenie wody po terenie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym do celéw

pielegnacyjnych.

Pytanie 8. Prosimy o podanie wiecej parametrow separatora zintegrowanego z osadnikiem
(wymiary, zagtebienie, wlazy itp). W opisie technicznym podano tylko wydajnos¢ obliczeniowg i
maksymalna, natomiast nigdzie nie zamieszczono obliczen dla doboru jednostki oraz jej petnego
opisu.

Odpowiedz. Na podstawie danych z projektu nalezy dobra¢ typ separatora zintegrowanego.

Pytanie 9. W SIWZ nie podano jednoznacznie, czy rozliczenie jest ryczaitowe i czy do oferty
wymagany jest kosztorys ofertowy. Prosimy o odpowiedz.

Odpowiedz. ,1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Kwota ryczattowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace z:
wykonywanych robét, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza i placu budowy, zuzycia energii elektrycznej, optat za telefon, dozorowania
itp., optat za skladowanie materiatdw odpadowych na wysypisku oraz podatku VAT. Wartoé¢
ryczattowa zadania jest sumg kwot ryczaltowych za poszczegélne elementy robdt zgodnie z
Formularzem cenowym, opisem przedmiotu zaméwienia i dokumentacjg projektowg”.

Zamawiajacy nie wymaga dofaczenia kosztorysu ofertowego (formularza cenowego) do oferty.
Pytanie 10. Jaki typ i wysokos$¢ masztdw nalezy przyjac do oswietlenia boiska?

Odpowiedz. Oswietlenie boiska zaprojektowano na 4 masztach 25m na fundamentach
systemowych.

Pytanie 11. Jaki typ i wysokos¢ stupdw pod oprawy parkowe nalezy przyjaé dla oswietlenia ulicy?



Odpowiedz. Oswietlanie typu parkowego zaprojektowano na stupach aluminiowych 3,5m.

Pytanie 12. Brak w projekcie wykazu materiatéw dla branzy elektrycznej i
teletechnicznej, prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz. Materialy dla branzy elektrycznej i teletechnicznej zostaly wykazane w projekcie
budowlanym.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowych dla fundamentéw masztéw roboty zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem innych
niz przyjete w projekcie, Zamawiajacy potraktuje te roboty jako roboty dodatkowe. Przedmiot
Zamoéwienia powinien by¢ opisany w sposdb jednoznaczny, a roboty, ktére wynikna w trakcie
realizacji, jako niemozliwe do przewidzenia na etapie sktadania ofert beda traktowane jako roboty
dodatkowe, nie wchodzace w zakres ceny ryczattowej oferty.

Odpowiedz. Potwierdzam, ze w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych
niemozliwych do przewidzenia dla fundamentéw masztéw prace zwiazane z zaprojektowaniem i
wykonaniem innych niz przyjete w projekcie zostang potraktowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 14. W przedmiarze zakres robét dotyczacych usuniecia kolizji SN jest niezgodny z czeécig
opisowg dla tego zakresu. Braki i niezgodne ilosci wskazuja, ze Zamawiajacy posiada
nieprawidtowo oszacowana, warto$¢ przedmiotu Zamdwienia. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru
odpowiadajacemu zakresowi robdt i uwzglednienie zmian w cato$ciowej wartosci Zamowienia.

Odpowiedz. Prace zwigzane z usunigciem kolizji lini SN zostaly ujete w projekcie budowlanym i
przedmiarze robét budowlanych. Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktadaé w rurze
AROT typu DVK110, uktadac jedna rure rezerwowag.

Pytanie 15. Brak budowy przepustu w przedmiarze dla usunigcia kolizji SN. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru i podanie wymagan materiatowo-technologicznych. Brak szczegétéw
uniemozliwia jednoznaczne okreslenie kwoty za ten zakres.

Odpowiedz. Prace zwigzane z usunieciem kolizji lini SN zostaly ujete w projekcie budowlanym i
przedmiarze rob6t budowlanych. Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable ukfadaé w rurze
AROT typu DVK110, uktada¢ jedna rure rezerwowa,

Pytanie 16. Jaki kolor siedziska nalezy wycenic dla trybun?
Odpowiedz. Kolor siedzisk nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, cena siedzisk nie zalezy od koloru.

Pytanie 17. Przedmiary i rysunek nr 3 nie zawierajg informacji o lokalizacji ogrodzenia o
wysokosci 4 metry. Prosimy o odpowiedz, ktéry odcinek ma by¢ jako 4 metrowy.

Odpowiedz. Nie projektuje sie ogrodzenia 4m.

Pytanie 18. Zaprojektowane panele ogrodzeniowe z drutéw 2x6 i 5 mm sa bardzo ciezkie i drogie.
Prosimy o odpowiedzZ, czy i jakie tansze rozwiazania dopusci Zamawiajacy?

Odpowiedz. Zamawiajacy obecnie nie dopuszcza zmiany zaprojektowanych paneli
ogrodzeniowych.

Pytanie 19. Prosze o wskazanie przez Zamawiajacego odnosnie tresci § 10 ust.2 pkt 1 lit. b)
projektu umowy stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ w brzmieniu: ,za nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci 0,1 % tego wynagrodzenia za kazdy dzien
przekroczenia terminu wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,
(...)."poprzez wskazanie przez Zamawiajacego czy usunie niniejszy zapis jako niewazny z uwagi na
tres¢ art. 483 § 1 k.c.?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 20. Prosze o wskazanie przez Zamawiajacego odnosnie treéci § 10 ust.2 pkt 2 lit. a)
projektu umowy stanowiacego zatgcznik nr 8 do SIWZ w brzmieniu: ,za nieuzasadnione
przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy za kazdy dzier przekroczenia terminu, liczac od nastepnego



dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety” poprzez wskazanie przez Zamawiajacego
co rozumie pod pojgciem ,nieuzasadnione” gdyz uzyty termin jest nieprecyzyjny?

Odpowiedz. Przez pojecie nieuzasadnione Zamawiajacy rozumie inne przestanki niewymienione w
pkt 22 SIWZ.

Pytanie 21. Prosze o wskazanie przez Zamawiajacego odnosnie tresci § 16 ust. 2 lit. a) projektu
umowy stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ w brzmieniu: ,Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru” poprzez wskazanie przez
Zamawiajacego co rozumie pod pojeciem uzasadniona przyczyna, gdyz termin ten jest
nieprecyzyjny?

Odpowiedz. Zamawiajacy pod pojeciem uzasadnionej przyczyny rozumie inne przypadki niz
okreslone w § 11 umowy.

Pytanie 22. Wnosimy o zmiane wymagaid dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej (trawa, wypetnienie, podktad) zwracamy uwage, iz juz we wczedniejszym
postgpowaniu mnogost pytan dotyczacych opisanego systemu wskazywata na zbyt rygorystyczny
opis parametrow oraz fakt, iz tylko jeden producent w kraju firma Sp z 0.0. posiada tego typu
system nawierzchni. Pozostawienie zapisow bez zmian ogranicza zasady uczciwej konkurencii. Tak
doktadnie opisane parametry dla catege systemu (trawa, wypelnienie, podkiad ) powoduja, e
Zamawiajacy zamyka wielu firmom mozliwosc wystartowania w tym przetargu. Zamawiajacy nie
ma koniecznosci uwzglednia¢ wszystkich nawierzchni dostepnych na rynku jednak powinien tak
opisac przedmiot zamdwienia, aby potencjalni wykonawcy mieli mozliwoéé wyboru produktow
niezbednych do realizacji tege zamodwienia. Zamawiajacy, wprowadzajac zmiany dotyczace
nawierzchni, nie musi obawiac sie obnizenia jakosci wykonania obiektu. Parametry techniczne traw
to charakterystyka indywidualnych produktéw poszczegdinych firm, natomiast to wyrmagane
badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf,
wykonane przez akredytowane laboratorium FIFA, czy sam certyfikat FIFA gwarantuja, iz
zaoferowany produkt jest najwyzszej jakosci, zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze wnioskujemy o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej o nizej
przedstawionych minimalnych parametrach:

- Typ - wtdkno monofilowe wzmocnione rdzeniem;

- Kolor - 2 odcienie zielonego;

- Wysokos¢ widkna - min 40 mm;

- Ilos¢ peczkow - min 10 000 szt. / m2;

- Dtex - 13000;

- Ilo$¢ widkien =120 000 szt. / m2;

- Waga widkna -1 200 g / m2;

- Grubos¢ widkna mierzona w miejscu rdzenia - 320 mikronéw.

oraz dopuszczenie do zaoferowania podktadu pod trawe syntetyczng o grubosci min 20 mm
wykonywanego na placu budowy o parametrach:

- Amortyzacja - min. 55 %;
- Wytrzymatos$¢ na rozrywanie - min. 0,15 Mpa

wraz z ponizszym katalogiem dokumentow:

- Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf .
Handbook Of Test Methods, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia pozytywnie przeszta test
wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli.

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej trawy, podktadu i granulatu.

- Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz podktadu potwierdzona przez
producenta,

- Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany produkt.



- 5-cio letnia, ztozona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki bedzie zastosowany w
oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, ze zastosowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe,

- Prébka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm) podktadu (min 20x20) oraz granulatu (min.
100 g).

- Certyfikat potwierdzajacy iz oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie ze standardem
FPP (Fifa Preffered Producer).

- certyfikat FIFA 2 STAR.

Zamawiajacy, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwiera¢ sie na konkurencje i w tym celu
umozliwiac sktadanie ofert odzwierciedlajacych réznorodnoéé rozwiazan technicznych, a w
konsekwencji bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach (oferty rownowazne),
Zakaz utrudniania uczciwej konkurenCJl zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu
zamoéwienia zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametréow wskazujacych konkretnego producenta
(dostawce) lub konkretny produkt , dziatajac w ten sposéb wbrew zasadzie obiektywizmu i
réwnego traktowania wszystkich podmiotow ublegaJacych sie 0 zamowienie publiczne. Dzialaniem
wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest réowniez na tyle rygorystyczne okreslenie wymagan |,
jakie powinien spetni¢ przedmiot zamodwienia, ze nie jest to uzasadnione potrzebami
zamawiajacego, a jednoczesnie ogranicza krag wykonawcow zdolnych do wykonania zaméwienia.
Biorac pod uwage zapis art. 29 ust. 2 prawa zamoéwien publicznych, wystarczy do stwierdzenia
faktu nieprawidtowosci w opisie przedmiotu zaméwienia (a tym samym sprzecznoéci z prawem)
Jedyme zaistnienie mozliwosci utrudniania uczc1weJ konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych
zapisow w specyfikacji, niekoniecznie za$ realnego uniemozliwienia takiej konkurencji.
Zamawiajacy opisat przedmiot zamowienia w sposéb zbyt rygorystyczny, nieuzasadniony
potrzebami Zamawiajgcego, co ogranicza krag wykonawcéw zdolnych do wykonania zaméwienia.,
Zamawiajgcy opisujac przedmiot zamdwienia winien unikaé wszelkich parametréw, ktoére
wskazywa’ryby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawce. Naruszeniem przepiséw Pzp
bedzie réwniez nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamdwienia, nieuzasadnione w
zaden sposob potrzebami Zamawiajacego. Powyzsze potwierdza wiele orzeczen KIO, Zamawiajacy
nie ma obowigzku uwzglednia¢ wszystkich nawierzchni wystepujacych na rynku, ale powinien
wzig¢ pod uwage produkty, ktére pomimo, ze maja nizsze niektére parametry to spetniajg
wymagania Miedzynarodowej Federacji Pitki Noznej i sa montowane na boiskach najwyzszej klasy
w Polsce i Europie. Zapisy SIWZ nie pozwalajg zaoferowac produktu réwnowaznego, gdyz zaden
inny produkt nie posiada tak zawyzonych parametréw. Zaznaczenie w SIWZ, ze Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rdwnowazne jest zapisem iluzorycznym i ma za zadanie jedynie wprowadzi¢
w btad wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze nie ogranicza w zaden sposéb konkurencji -
prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktéw z nawierzchnia ze sztucznej trawy
o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji. Jezeli pracownicy
Zamawiajgcego nie sa w stanie wskazaé takich produktéw oznaczaé moze to
rzeczywiscie opisujac przedmiot zamowienia wzorowano sie na produkcie jednego
producenta nawierzchni. Zamawiajacy zadajac zawyzonych parametréw narusza szereg
przepisbw prawnych. Przede wszystkim pragniemy zauwazyé, ze takie dziatanie Zamawiajgcego
prowadzi do poniesienia odpowiedzialnosci okreslonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz.
114 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji
jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes
innego przedsigbiorcy. Za$ ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiazuje zamawiajacego do udzielenia
zamowienia wytacznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji
naktada na Zamawiajacego obowigzek prowadzenia postepowania w sposdb zapewniajacy
prawidtowe stosowanie przepisow ustawy Pzp.

Udzielenie zamowienia publicznego, w ktérym opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w
spos6b utrudniajacy uczciwg konkurencje jest naruszeniem dyscypliny finansow publicznych. W
przypadku nieuwzglednienia naszego wniosku przez Zamawiajacego, naszym obowiazkiem bedzie
powiadomienie o zaistniatych nieprawidtowosciach Regionalng Izbe Obrachunkowa oraz Rzecznika
Dyscypliny Finanséw Publicznych.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktérym nalezy rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczna) spetniajacego wymogi Projektu
Budowlanego lub system nawierzchni o parametrach lepszych, tj. wiekszych niz okreélone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawierzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz ,Z zawartoscig ofert nie



mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert” . Odnoszenie sie Zamawiajacego do
parametréw oferowanej nawierzchni moze zostal potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymczasem to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajacej postawione
wymogi SIWZ i dokumentacji.

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jakos$é, trwaloéé, cechy i koszty eksploatacyjne jak rowniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania maty typu e-layer wykonywanej on-situ (na placu
budowy). Mata taka w ocenie Zamawiajagcego nie gwarantuje oczekiwanej trwatosci i
funkcjonalnosci w okresie uzytkowania boiska, ktéry w sposdb oczywisty wykracza poza udzielany
przez Wykonawce okres gwarancji. Jako mate elastyczng stanowiaca element systemu nawierzchni
typu sztuczna trawa nalezy zastosowac prefebrykowana mate polietylenowg (PE),

Prawo Zamoéwien Publicznych naktada na Zamawiajacego obowiazek jednoznacznego |
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamowienia, nie nakfada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatéw wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatéw o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprécz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni i instalacji.
Przedmiotem zamoéwienia nie jest dostawa materiatow, zas Wykonawcy majg mozliwosé
zaopatrywania sie w materiaty o réznych zrdodtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catosci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowana linia orzecznictwa UZP i KIO np. w ponizszych wyrokach :

Wyrok KIO UZP/Z0O/0-1177/07 i UZP/Z0/0-1186/07:

«--.Zgodnie z art. 7 ust lustawy - Prawo zamowiern publicznych Zamawiajacy przygotowuje i
przeprowadza postepowanie o udzielenie zamoéwienia w sposdb  zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow. Zamawiajacy nie moze zatem tak
sformowa¢ warunkow udzialu w postepowaniu, aby prowadzity one do nieuzasadnionego
preferowania jednych i tym samych dyskryminacji innych Wykonawcédw. Z drugiej strony
Zamawiajacy musi mie¢ prawo do nabycia doktadnie takiego przedmiotu zamdwienia, jaki jest mu
potrzebny. Okreslenie przedmiotu zamowienia jest zawsze decyzja Zamawiajacego. Zamawiajacy
samodzielnie dokonuje oceny swoich potrzeb i stosownie do tych potrzeb opisuje przedmiot
zamowienia...” oraz ,...Opis przedmiotu zamoéwienia pozwala na konkurencje wszystkim firmom
dziatajacym na rynku. Okreslenie przedmiotu zamdwienia w sposob obiektywny nie musi oznaczaé
koniecznosci zdolnosci  realizacji zamowienia przez wszystkie podmioty ubiegajace sie o
zamowienie...”;

Wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2006 r. (sygn. akt UZP/20/0-215/06), wskazuje:

«...Zgodnie z art. 29 ustawy - Prawo zamowien publicznych przedmiot zamowienia opisuje sie w
sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty.
Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktoéry mogtby  utrudniaé uczciwg
konkurencje. Przedmiotu zaméwienia nie mozna tez opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Zze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu
zamoéwienia lub zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne” lub inne
robwnoznaczne wyrazy. Zakaz okreslony w tym przepisie zostanie naruszony, gdy przy opisie
przedmiotu zamowienia zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametrow wskazujacych konkretnego
producenta (dostawce) lub konkretny produkt, bez dopuszczenia sktadania ofert rownowaznych,
dziatajac w ten sposdb wbrew zasadzie obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich
podmiotéw ubiegajacych sie o zamoéwienia publiczne...” oraz ,...Z przepisOw ustawy wynika
rowniez, ze Zamawiajacy samodzielnie dokonuje oceny swych potrzeb i stosownie do tych potrzeb
opisuje - z zastrzezeniem zasad okreslonych w art. 29 ustawy - przedmiot zamdwienia. Opis
przedmiotu zaméwienia nie narusza art. 7 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych i nie utrudnia
uczciwej konkurencji w  rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli nie ogranicza liczby potencjalnych wykonawcéw mogacych brad
udziat w przetargu. Chodzi przy tym nie tylko o producentdw danego towaru, lecz o kazdego
Wykonawce - producenta, przedstawiciela, dystrybutora i innego sprzedawce majacego dostep do
tych towardw...”.



Wyrok KIO/UZP 80/07 z dnia 17 stycznia 2008 r. podtrzymanym w wyroku Sadu
Okregowego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt: X Ga 25/08 w ktorym
stwierdzono:

W orzecznictwie Izby oraz poparty orzeczeniami sadéw okregowych poglad, zgodnie z ktorym
dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z
koniecznoscig zapewnienia mozliwosci realizacji zamdwienia przez wszystkie podmioty dziatajace
na rynku w danej branzy. Pogladowi temu Izba data wyraz m. in. w wyroku z dnia 17 stycznia 2008
r.. sygn. Akt KIO/UZP 80/07 podtrzymanym w wyroku Sadu Okregowego w Gliwicach z dnia 22
kwietnia 2008 r. sygn. akt: X Ga 25/08 (niepubl.). W przywalanym wyroku Izba stwierdzit," | ie
Zamawiajacy ma prawo opisac swoje potrzeby w taki sposdb, aby przedmiot zamdwienia spetnial
jego wymagania | zaspokajat potrzeby, pod warunkiem, ze dokonany opis hie narusza konkurencji
ani rownego traktowania wykonawcow, Sama okolicznosé, ze opis przedmiotu zamoéwienia
uniemozliwia zlozenie oferty przez Odwolujacego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad
udzielania zamowien publicznych, skoro na rynku dzialaja podmioty mogace braé udzial w
postepowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwotujacy nie zaprzeczyt” (UZP,
Zamowienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 35).

Majac powyzsze na uwadze, w opinii Urzedu Zaméwien Publicznych tre$é¢ przepiséw ustawy Pzp, w
tym art. 29, nie stoi na przeszkodzie zakupu towaréw wysokiej jakoséci. Dodatkowo nalezy zwrécié
uwage, iz zamawiajacy nie musi sig kierowac przy wyborze oferty najkorzystniejszej wytacznie
kryterium ceny.

WYROK KIO/UZP 1273 /08 z dnia 20 listopada 2008 r. w zakresie budowy boisk KIO
stwierdza:

Na budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej (....), w kontekécie jego
zgodnosci z przepisem art. 29 ust. 2 Pzp, zgodnie z ktérym nie mozna opisywaé przedmiotu
zamowienia w sposdb, ktéry mogtby utrudniad uczciwa konkurencje.

»Za nieuzasadniony nalezy uzna¢ zarzut podania w SIWZ parametréw technicznych dla nawierzchni
typu sztuczna trawa. Odwotujacy nie wskazat z jakiego powodu - w jego ocenie - podanie
parametrow technicznych trawy, takich jak: wysoko$¢ catkowita, gestodé, ciezar wtdkna (Detex)
jest niedopuszczalne. Izba podzielita stanowisko Zamawiajacego, ze brak okreélenia w SIWZ
parametrow technicznych zadanej trawy skutkowatoby niemoznoécig prawidtowego sporzadzenia
oferty, a takze poréwnania ztozonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej”.

Wyrok KIO/UZP 272/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. - KIO potwierdzita ,ze:

1. Ustawodawca nie naktada na zamawiajacego obowigzku stosowania Polskich Norm do opisu
przedmiotu zamdwienia niemniej jednak wskazuje, iz dokonujac opisu przedmiotu zaméwienia
nalezy to czyni¢ zgodnie z wynikajacymi z norm wymaganiami.

2. Zamawiajacy ma prawo zadac wyzszych parametréw niz przewidywane norma, jezeli uzna to za
uzasadnione.

3. Skoro zamawiajacy ma prawo do okreslenia przedmiotu zaméwienia zgodnie ze swoimi
potrzebami, moze tym bardziej - w granicach ksztattowanych zasadami uczciwej konkurencji -
ustala¢ granice w jakich wykonawcy maja sie poruszac.

W wyroku KIO/UZP 204/08 z dnia 20 marca 2008 roku KIO stwierdza .

~Wobec wykazania przez Odwotujacego, ze na rynku istniejg co najmniej dwa urzadzenia, ktore
spetniajg wymogi Zamawiajgcego, nie mozna stwierdzi¢ utrudnienia uczciwej konkurencji.
Zamawiajacy ma prawo okresli¢ przedmiot zaméwienia oraz warunki udzialu w postepowaniu w
sposéb odpowiadajacy jego indywidualnym potrzebom. Fakt, iz wymogi okreélone zostaly w
sposob, ktéry nie pozwala wziaé udziatu w postepowaniu wszystkim dziatajacym w danej branzy na
rynku podmiotom, nie przesadza, iz doszto do naruszenia zasady uczciwej konkurencji”

KIO/UZP 236/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
Zamawiajacy ma prawo wymagac, aby przedmiot zamoéwienia byt zrealizowany w jakosci wyzszej,

niz standardowa, lub o podwyzszony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania
usprawiedliwi¢ obiektywnymi okolicznosciami.



Wyrok z dnia 20 lutego 2009 r sygn. akt . KIO/UZP 130/09

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wyzszych parametréw niz przewidywane norma, jezeli uzna to za
uzasadnione.

Wyrok z dnia 17 pazdziernika 2011 r. sygn. akt KIO 2137/11

Fakt, iz jeden ze sposobéw wykonania przedmiotu zaméwienia jest dostepny tylko jednemu z
wykonawcéw nie wyklucza z udziatu w postepowaniu innych wykonawcéw. Nawet jednak uznajac,
ze wykonawca istniejacego systemu sterowania ruchem znajduje sie w jakim$ stopniu w pozycji
lepszej od innych wykonawcow, gdyz moze skorzystaé przy wykonywaniu zadania w wiekszym
stopniu od innych wykonawcow z istniejacego systemu i urzadzen, nalezy stwierdzi¢, ze sa to
okolicznosci obiektywne, catkowicie niezalezne od zamawiajacego, ktérych nie sposéb catkowicie
wyeliminowac.

Pytanie 23. Zamawiajacy ogtasza przetarg na budowe boiska z parametrami trawy syntetycznej
okreslonymi w sposob bardzo rygorystyczny, bardzo szczegétowo opisujac kazdy parametr systemu
tacznie szerokoscig widkna, z gruboscig podktadu (o czym powinno decydowaé badanie
laboratoryjne okreslajace jak dany system ma by¢ wykonany) co przeklada sie na trudnosé
zainteresowanych tym zadaniem wykonawcéw w dostepie do odpowiedniego produktu. Wnosimy o
dopuszczenie drugiego wariantu parametrow, co przetozy sie na zwiekszona liczbe ztozonych ofert i
realniejsze wyceny wykonawcow, ktérzy beda mogli wybraé¢ odpowiednia nawierzchnie z posrdd
kilku produktéw, a nie bedq zdani tylko na jednego producenta, ktéry albo ogranicza dostepnos¢
tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. To nie lezy w interesie Zamawiajacego, ktéry
dysponujac srodkami publicznymi powinien tak dobraé parametry sktadowe zadania, aby mozliwoéé¢
wystartowania w tym przetargu miata jak najwieksza liczba wykonawcow, NaW|erzchn|a z
zaproponowanymi parametrami, zostata przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe
akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spetniaja kryteria do poziomu FIFA 2Star -
najwyzszego certyfikatu jakosciowego przyznawanego obiektom z zainstalowana nawierzchnig
syntetyczna.

Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach:

Trawa syntetyczna

- wysokos¢ widkna min, 40mm

- typ widkna: monofil

- rodzaj wtdkna: 100% polietylen

- Dtex: min 17 500 dtex

- kombinacja wiokien o grubosci 340 i 140 mikronéw wzmocnhionych rdzeniem

- ilos¢ wtdkien: min. 240 000/m2

- ilos¢ peczkéw: min. 10 000/m?2

- waga catkowita: min 3 100 g/m?2

- waga widkna: min 1 600 g/m?2

- wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym w iloéci
zgodnej z badaniem laboratoryjnym

- mata elastyczna zgodna z badaniem laboratoryjnym

Pozostawienie tego opisu bez proponowanych przez nas zmian, spowoduje, ze koszt wykonania
tego zadania bedzie zdecydowanle Wyzszy niz Zamawiajacy mogiby przeznaczy¢ nie wprowadzajac
ograniczen z tytutu wymogoéw dotyczacych nawierzchni syntetycznej (lub tez w ogdle koszt tego
zadania przekroczy przeznaczony przez Zamawiajacego budzet). Proponowane przez nas zmiany sg
tym bardziej zasadne, Zze nie bedzie miato to Zzadnego przetozenia jesli chodzi o jakoéé
planowanego obiektu, poniewaz jak wida¢ wigkszo$¢ parametréw znaczaco przewyzsza parametry
zadane przez Zamawiajacego.

Nadmieniam, ze Zamawiajacy wydatkuje $rodki publiczne, i rola Zamawiajacego jest wybranie
oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisaé
przedmiot zamowienia, aby jako najwieksza ilos¢ oferentéw mogta wystartowaé w tym przetargu,
nie utrudniajac dostepu do zamédwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej
konkurencji lezy w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli
wydatkéw publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze dopuszcza konkurencje - prosimy o wskazanie
nazw co najmniej 3 produktéw z nawierzchnia ze sztucznej trawy o parametrach
minimalnych jak wskazane w dokumentacji wraz z wymienionymi przez Zamawiajacego
dokumentami. Jezeli pracownicy Zamawiajacego nie sa w stanie wskazaé takich
produktéow oznacza¢ moze to, ze rzeczywiscie opisujac przedmiot zaméwienia
wzorowano sie na produkcie jednego producenta nawierzchni. Zamawiajacy zadajac
zawyzonych parametréw narusza szereg przepisow prawnych. Przede wszystkim pragniemy



zauwazyc¢, ze takie dziatanie Zamawiajacego prowadzi do poniesienia odpowiedzialnosci okreélonej
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z pdzn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pézn.
zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy. Zas ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiazuje
zamawiajacego do udzielenia zamoéwienia wytacznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy, co w konsekwencji naktada na Zamawiajacego obowigzek prowadzenia postepowania w
sposob zapewniajacy prawidtowe stosowanie przepiséw ustawy Pzp.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktorym nalezy rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczng) spetniajacego wymogi Projektu
Budowlanego lub system nawierzchni o parametrach lepszych, t.j. wiekszych niz okreslone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawierzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz ,Z zawartoscig ofert nie
mozna zapoznaé sie przed uptywem terminu otwarcia ofert” . Odnoszenie sie Zamawiajacego do
parametrow oferowanej nawierzchni moze zosta¢ potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymczasem to do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajacej postawione
wymogi SIWZ i dokumentacji.

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jakos¢, trwatos¢, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczefstwo
uzytkowania obiektu.

Prawo Zaméwied Publicznych naklada na Zamawiajacego obowiazek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamowienia, nie naktada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatow wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatéw o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem zamodwienia s roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprocz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni i instalacji.
Przedmiotem zamowienia nie jest dostawa materiatdw, za$ Wykonawcy majg mozliwosé
zaopatrywania sie w materiaty o réznych Zrédtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catosci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowang linig orzecznictwa UZP i KIO.

Pytanie 24. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci z instytucjg
finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W zwigzku z powyZszym prosze o jednoznaczng
odpowiedz czy Zamawiajacy wyrazi zgode na takg cesje. Jezeli zgoda taka jest czymé ograniczona
to prosze réwniez o podanie warunkéw przy ktérych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnosci,

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 25. Z uwagi na kilkumiesieczny okres realizacji przedmiotu umowy prosimy o mozliwos¢
rozliczania czesciowego za wykonany etap przedmiotu umowy. Zapisy okreélajace jednorazowa
ptatnos¢ po zakonczeniu realizacji powoduja konieczno$¢ uwzglednienia znaczacych kosztéw
kredytowania inwestycji co znacznie zwiekszy koszt ofert. Mozliwosé¢ fakturowania np.:
comiesiecznego pozwoli na ztozenie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 26. Czy Zamawiajacy naliczy kary umowne okreslone w par 10 ust 2 ppkt b) c) d) e)
projektu umowy od kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy ?

Odpowiedz. Zamawiajacy naliczy kary umowne od kwoty naleznego wynagrodzenia dla
wykonawcy.

Pytanie 27. Wnosimy o uznanie daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jako
réwnoznacznej z terminem wykonania zamodwienia.



W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia, powyziszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonana w wyznaczanym terminie
oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwtoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem
przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem
istnienia wad lub usterek wykonanych robét. Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad
Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi
nastepuje w momencie faktycznego zakorczenia prac i zgtoszenia tego faktu inwestorowi z
wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego
stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz. § 11 umowy jednoznacznie okre$la zasady odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie 28. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich
czesci, ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowitlo naruszenia art. 144 Prawo zamowier
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegoblnosci:

klgski zywiotowe; swarunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzeri, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnodci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentéw

niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajacych wptywajacych na termin wykonania zamoéwienia
podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosei:
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnoéci:



przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnier na skutek
btedow w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegélnosei:

brak mozliwoéci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych

protesty mieszkancow
przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, éciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego c¢o najmniej pordwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany



sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
udzielenie zaméwien dodatkowych okredlonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyiszy katalog zmian wprowadizony uchroni Zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoéci , ktére w trakcie realizacji moga wystapié.
Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do ich
zastosowania .

Odpowiedz. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 29. Wnosimy o zmiane wymagan dotyczacych oferowanego systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej w oparciu o ponizsze uwagi:

Zwracamy uwage, ze sformutowane w specyfikacji wymagania pozwalajg na zaoferowanie jednego
tylko rozwigzania, jednego producenta, ktéry wspdlpracuje na rynku polskim z jednym Wykonawcg
co jest ewidentnym ograniczeniem konkurencyjnosci postepowania. Swiadczy o tym min. zadanie
podktadu /maty pod trawe PE o grubosci az 27 mm. albowiem wiekszos¢ traw syntetycznych o wys.
wtdkna 40-45 mm posiada podklady o gruboéci 10-25 mm, a nie jak w tym przypadku rzadko
spotykana u producentéw mat grubos¢ podktadu min 27mm. Wiadciwe stanowisko dla rodzaju
oferowanych podktadéw przyjeto Ministerstwo Sportu w programie ORLIK 2012, w ktdrej jasna
wskazuje, ze ... typ maty, fe grubosc oraz wypelnienie trawy syntetycznej ma by zgodnie z
badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.)..*
Wnioskujemy zatem aby Zamawiajacy skorzystal z teqo zapisu. Grubosé maty powinna zostaé
uzalezniona od rodzaju nawierzchni, ktéra zostanie ulozona oraz ilodcl materiahy wypatniajgcego.
Takie wiasnie zestawienie calego systemu moze doprowadzié do uzyskania odpowiednich
wihasciwosci uzytkowych systemu, a nie jak w tym wypadku narzucone konkretne rozwigzanie przez
pracownig projektows. Dla zweryfikowania powyiszego, wnosimy o sprawdzenie przez
Zamawiajgcego na oficialnej stronie FIFA ilosci produktéw o podkladach z maty o gruboscl 27-30
mm dla producentdw zrzeszonych w FPP,

Kolejnym argumentem na ograniczenie konkurencyjnosci postepowania do jednej oferty,
jest wymég dotaczenia do oferty Certyfikatu potwierdzajacege, iz oferowana nawierzchnia jest
produkowana zgodnie ze standardem FPP. Jednie dziewieciu producentéw na Swiecie posiada ten
certyfikat , natomiast gro producentdw nie zrzeszonych w FPP ma znakomite nawierzchnie
sportowe, ktore nie moga by¢ brane pod uwage w tym postepowaniu. Sam dokument nie dotyczy
bezposrednio jakosci produktéw, gdyz sztuczne trawy weryfikowane sg pod wzgledem parametrow
technicznych przez akredytowane przez FIFA laboratoria | instalowane sq4 na stadionach, na
ktorych uzyskaly certyfikaty FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star. [ o takie dokumenty Zamawlajacy
powinien wnioskowac na etapie postepowania przetargowegn.

Jednoczesne wymaganie konkretnej szerokodci poprzecznej widkna -1,7 mm oraz wysokosci
widkna - 45 mm, bez podania czy sq to minimalne czy maksymalne wymagane wielkosci jest
ograniczeniem konkurencyjnosci postepowania.

Ponadto zadanie dotaczenia do oferty:,.. Badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzajgce
zgodnosc oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz parametréw technicznych (trawa, mata,
granulat) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA
laboratorium i potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni pozytywnie przeszedf test



wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli. Przez system trawy syntetycznej zamawiajgcy rozumie
facznie sztucznq trawe, wraz z oferowang matq i wypetnieniem syntetycznym,...” jest dodatkowym
ograniczeniem konkurencyjnosci postgpowania, poniewaz tak wyspecyfikowany system zostat
przebadany dla jednej tylko nawierzchni firmy Saltex Ol, Finlandia. Jedynym odbiorca jej
produktéw jest jej spotka przynalezna Saltex Europa Sp z 0.0., ul. Sudecka 106 a, Wroctaw i
bioraca udziat w przetargach na realizacje obiektéw sportowych.

Jednoczesnie informujemy, iz Saltex Europa Sp. z 0.0 naruszyt zakaz o ktérym mowa w art. 6 ust
1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentéw dotyczacych innych
postepowan przetargowych i zostata ukarana decyzja Prezesa UOKIK kara pieniezna. Wnosimy o
zapoznanie sie doktadnie z niniejsza decyzjg , ktdéra znajduje sie pod linkiem:
http://decyzje.uokik.qov.pl/dec prez.nsf/0/68597CA31AD4D33FC1257D16004400DF?0OpenDocume
nt

Zgodnie z utrwalong linig orzecznictwa krajowej izby Odwotawczej- powinnoscia zamawiajacego
jest takie opisanie przedmiotu Zamowienia, aby zaspokoi¢ swoje potrzeby w warunkach
konkurencji.

Majac na uwadze powyzsze argumenty wnosimy o racjonaine stanowisko w sprawie i dopuszczenie
wigkszej ilosci potencjalnych wykonawcdw poprzez zmiane wymagan na ponizsze:

- Typ - wtdkno mezofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym
- Kolor - 2 odcienie zielonego;

- Wysokos$¢ wtdkna - min 40 mm;

- Ilo$¢ peczkéw - 9 000 szt. / m2;

- Liczba wibkien w stupku - . 6 szt. ;

- Dtex - 13 000;

- Tlo$¢ widkien =120 000 szt. / m2;

- Waga wiokna -1 200 g / m2;

- Grubos¢ widkna mierzona w miejscu rdzenia - 310 mikrondw.

wraz z ponizszym katalogiem dokumentow:

- Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf ,
Handbook Of Test Methods, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia pozytywnie przeszia test
wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli (typ maty, jej grubo$é oraz wypetnienie trawy
syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub
Sports Labs Ltd.)

- Atest PZH [ub dokument réwnowazny dia oferowanej trawy, podktadu i granulatu.

Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz podkfadu potwierdzona przez
producenta,

- Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancja na oferowany produkt.

- 5-cio letnia, ztozona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki bedzie zastosowany w
oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, ze zastosowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe,

- Probka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 15 cm) podktadu (min 20x15) oraz granulatu (min.
100 g).
- certyfikat FIFA 2 STAR.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktérym nalezy rozumie¢ sztuczna trawe wraz z



wypeinieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczna) spelniajacego wymoagl Projektu
Budowlanego lub system nawierzchni o parametrach lepszych, t.J. wigkszych niz okreslone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawlerzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz .2 zawartosclg ofert nie
mozna zapoznac sie przed uplywem terminu otwarcia ofert”. Odnaoszenie sig Zamawiajacego do
parametrow oferowane] nawierzchni moze zostad potraktowane jako swoiste negocjacie.
Tymczasem to do obowigzkéw Wykonawcy naledy przygotowanie oferty spelniajacej postawione
wymoagi STWZ | dokumentacii,

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego
obejmujacych jakos¢, trwatos¢, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Prawo Zamoéwien Publicznych nakiada na Zamawiajacego obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamdwienia, nie naktada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatéw wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatdw o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem zamdwienia sq roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprécz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni | instalacji.
Przedmiotem zamodwienia nie jest dostawa materiatow, zas Wykonawcy majg mozliwosé
zaopatrywania sie w materiaty o réznych zrodtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catoéci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowana linia orzecznictwa UZP i KIO.

Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cataq dokumentacje
projektowa i techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza
Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy dofaczyt do SIWZ catq dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku wystgpienia robot niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostana one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 31. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie
niezbgdne dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko | okolicznosci realizaci przedmiotu LTIOWY.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawlajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, zas brak jakichkolwiek dokumentdw lub danych
w tym zakresie badz ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawliajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie
wykonanie robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacia projektowa) stanowié bedzie podstawe
do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ cata dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia,
ktére zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy posiada decyzje pozwolenie na budowe.

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktdrym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.



Pytanie 34. Czy Zamawnajqcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane, tj. wykonania nawierzchni z trawy
syntetycznej?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie okresla zakresu obowiazkowego osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Pytanie 35. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie
opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia
ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu,

Odpowiedz. Zamawiajacy do+qczy# do SIWZ calgq dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku wystapienia robdt niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 36. Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu
na zaptate,

- za opdznienie we wprowadzeniu i protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu robét wraz z
dziennikiem budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier
opdznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu na wprowadzenie i protokolarne przekazanie
wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.
Pytanie 37. Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprocz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:
- nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,
- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bed2|e
maogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 38. W dokumentacji projektowej zataczonej do ogtoszenia Zamawiajacy opisuje
wymagania dotyczace nawierzchni sztucznej trawy na boisko, w tym jej szczegdtowe parametry
techniczne. Tak sformutowane wymagania znaczaco utrudniajg konkurencje. Ponadto Zamawiajacy
wskazat wartosci niektorych parametrow na wysokim poziomie, co nie ma zadnego uzasadnienia,
gdyz w przypadku tych parametréw nie majg one wplywu na jako$¢ nawierzchni. W opisie do
projektu Zamawiajacy wskazuje:

1. Szerokos¢ poprzeczna wiokna - 1,7 mm. W badaniu laboratoryjnym na zgodno$é z wymogami
FIFA (wymaganymi przez Zamawiajacego) nie bada sie tego parametru, prosimy o wykreélenie
wymogu jako nieistotnego.

2. Kolor - 2 odcienie zielonego. Prosimy o dopuszczenie trawy jednokolorowej.

3. llos¢ peczkéw ~ min. 10 000 szt./m2, liczba wtékien w stupku - min. 6 szt., ilogé wtbkien - min.
130 000 szt./m2. Opisanie gestosci w taki sposdb przyczynia sie do ograniczenia konkurencji,
miarodajnym parametrem jest po prostu ilos¢ wtokien na m2.

4. Dtex - min. 14 000. Parametr zawyzony, wiekszosci traw syntetycznych, ktére spetniaja wymogi
FIFA 2 Star, posiada detex na poziomie od 12 000.



Prosimy o dopuszczenie trawy z wartoécig dtex na poziomie min. 13 000.
5. Waga wiékna - min. 1800 g/m2. Parametr nieistotny i zawyzony.
Prosimy o dopuszczenie wagi wtokna min. 1450g/m2.

6. Mata absorbujaca uderzenie:

- Typ - mata prefabrykowana PE z kanatami drenazowymi w celu skutecznego odprowadzenia
wody;

- Grubo$¢ - min. 27 mm;
- Amortyzacja - min, 60 %;

- Wytrzymato$é na rozrywanie - min. 0,15 Mpa.

Takie opisanie maty montowanej pod nawierzchnig z trawy syntetycznej w sposéb drastyczny
przyczynia sie do ograniczenia konkurencyjnosci postepowania. Nie ma zadnych logicznych
przestanek tak doktadnego opisu shock-padu, gdyz rozni producenci stosujg rézne rodzaje maty, a
nawierzchnia i tak musi w koncowym efekcie spetnia¢ wymogi FIFA, co ma byé potwierdzone
odpowiednimi badaniami.

Prosimy o dopuszczenie maty typu e-layer (wykonanej in-situ) zgodnie =z badaniem
potwierdzajacym zgodnos¢ oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz parametrow
technicznych (trawa, mata, granulat) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez
akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni
pozytywnie przeszedt test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o dopuszczenie jako réwnowaznej nawierzchni spetniajacej
wymogi:

1. TRAWA:

- Typ - widkno monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniajacym;

- Kolor - zielony;

- Wysokos$¢ widkna - 45 mm;

- Dtex - min. 13 000;

- Ilos¢ wiokien — min. 138 000 szt. / m2;

- Waga widkna - min. 1 400 g / m2;

- Grubos$¢ widkna mierzona w miejscu rdzenia - min 350 mikronow.

2. MATA ABSORBUJACA UDERZENIE:

- Typ - typu e-layer wykonany metoda in-situ;

- Grubos$¢ - min. 25 mm;

- Amortyzacja - min. 60 %;

3. WYPELNIENIE: typ - granulat EPDM,

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktérym nalezy rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczna) spetniajagcego wymogi Projektu
Budowlanego Iub system nawierzchni o parametrach lepszych, t.j. wiekszych niz okreslone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawierzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz ,Z zawartoécig ofert nie
mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert”. Odnoszenie sie Zamawiajacego do
parametréow oferowanej nawierzchni moze zosta¢ potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymczasem to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajacej postawione
wymogi SIWZ i dokumentacji.

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jako$¢, trwatos¢, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy nie zgadza sie z twierdzeniem jakoby parametry i cechy systemu nawierzchni typu
sztuczna trawa byly okresdlone parametrami ,nieistotnymi”. Sztuczna trawa - wchodzaca w sktad
systemu sztucznej nawierzchni (ktéry nalezy rozumiec jako mate elastyczna, sztuczng trawe oraz
wypetnienie z piasku i granulatu EPDM) sktada sig z wibkien imitujacych trawe naturalng i
podktadu. W ocenie Zamawiajacego gestos¢ trawy i jej réownomiernoéé - opisana przez
Zamawiajacego iloscig peczkow oraz widkien, jak réwniez cechy i parametry minimalne widkna -
jego szerokos¢, grubosé, Dtex oraz waga widkna wyrazona w g/m2 stanowia parametry istotne i
kluczowe do oceny jakosci, trwatosci oraz cech technicznych i funkcjonalnych.



Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania maty typu e-layer wykonywanej on-situ (na placu
budowy). Mata taka w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje oczekiwanej trwatodci i
funkcjonalnosci w okresie uzytkowania boiska, ktory w sposdb oczywisty wykracza poza udzielany
przez Wykonawce okres gwarancji. Jako mate elastyczng stanowigca element systemu nawierzchni
typu sztuczna trawa nalezy zastosowac prefebrykowang mate polietylenowa (PE)

Prawo Zamowien Publicznych naklada na Zamawiajacego obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamdwienia, nie nalklada natomiast ocbowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatdw wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materialow o
pozadanej jakosci, Zamawiajacy zwraca uwage, Ze przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprécz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni i instalacji.
Przedmiotem zamowienia nie jest dostawa materiatow, zas Wykonawcy maja mozliwosé
zaopatrywania sig w materialy o roznych #rédtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catosci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowang linia orzecznictwa UZP i KIO.

Pytanie 39. We wzorze umowy (§13) Zamawiajacy wskazuje, ze ,rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy odbedzie sie faktura koricowa po zakoriczeniu i odbiorze przedmiotu umowy”,
Prosimy o dopuszczenie mozliwosci fakturowania czesciowego, gdyz w wigzku z wysokodcia
kontraktu wykonawcy w celu realizacji zadania najprawdopodobniej bedg musieli skorzystac z
kredytu, a to w znaczny sposob i niepotrzebnie podwyzsza wartos¢ inwestycji. Powyzsze jest
niekorzystne z interesem Zamawiajacego i - w konsekwencji - moze naruszac dyscypline finansow
publicznych.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 40. W jakim przypadku konieczne bytoby uzupemienie granulatu czeéciej niz raz w roku?

Odpowiedz. Zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia p. 3 SIWZ. Wykonawca zobowiagzany
bedzie w okresie gwarancji dokonywac konserwacji polegajacej na wyczesywaniu trawy oraz
uzupetnianiu granulatu okreslonego w Dokumentacji projektowej nie rzadziej niz raz w roku. Iloéé
uzupetnianego granulatu musi by¢ zgodna z wymogami producenta systemu nawierzchni.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, Ze osoba wskazana na stanowisko kierownika robét (jedna z
dwoch wymaganych) ma sie legitymowaé 2 letnim doéwiadczeniem na stanowisku kierownika
robét, a nie jak tego wymaga Zamawiajacy na stanowisku kierownik budowy.

Odpowiedz. Zamawiajacy wymaga aby dwie osoby zdolne do wykonywania zaméwienia posiadaty
doswiadczenie min. 2-letnie na stanowisku kierownika budowy.

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, ze na potwierdzenie dysponowania wymagang kadrg
posiadajaca minimum 2 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami nalezy w taki
spos6b opisal nabyte doswiadczenie aby byto mozliwe wyliczenie okresu petnienia przez dang
osobg funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego za$ za niewystarczajace Zamawiajacy
uzna wpisanie w rubryce ,Wyksztatcenie i doswiadczenie zawodowe niezbedne do wykonania
zamOwienia" w zat. 5 informacji typu: ,dwa lata doswiadczenia zawodowego”.

Odpowiedz. Zamawiajacy uzna wpisanie w rubryce ,Wyksztatcenie i dodwiadczenie zawodowe
niezbedne do wykonania zaméwienia” w zat. nr 5 do SIWZ informacji typu np: ,2 lata
doswiadczenia na stanowisku kierownika budowy”.

Pytanie 43. Zamawiajacy wskazuje, ze wartos$¢ ryczattowa zadania jest suma kwot ryczattowych

za poszczegolne elementy robot zgodnie z Formularzem cenowym, opisem przedmiotu

zamowienia i dokumentacja projektowa. Jaki formularz cenowy Zamawiajgcy ma na mysli? Czy
nalezy go przedtozy¢ na etapie sktadania oferty?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia formularza cenowego do oferty.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, ze dokumenty wymienione w punkcie 6 siwz nalezy
przedtozyé Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, a nie w ramach sktadanej oferty.



Odpowiedz. Dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ nalezy przediozy¢ wraz z ofertg -
Podstawa zadania: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 w sprawie
rodzajow dokumentéw jakich zadaé moze zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogg byc¢ sktadane.

Pytanie 45. W zwiazku z zapisem umieszczonym w Przedmiarze robdt, w czedci dotyczacej
~Boiska”, w pkt. 1.7 Zieled - wskazujacym na konieczno$é¢ wycinki 17 sztuk drzew, prosimy o
ud2|elen|e informacji czy Zamawiajacy dysponuje aktualng decyzja zezwalajaca na wycmke drzew i
krzewow.

Odpowiedz. Tak

Pytanie 46. W przypadku, gdy Zamawiajacy dla drzew kolidujacych z przedmiotem realizacii, na
chwilg obecng nie dysponuje aktualng decyzjg zezwalajgca na wycinke drzew | krzewow, zwracamy
sie z prosba o potwierdzenie, 2e zgodnie z Art, 83, ust, 1. | Art. 84. ust, 1. Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj.), uzyskanie decyzji zerwalajacej na
wycinke wszystkich drzew | krzewdw kolidujacych z zakresem inwestycji oraz pokrycie
ewentualnych oplat administracyjnych z tytutu wycinki znajduje sie po stronie Zamawiajacego, a
koszty z tym zwigzane nie obclgfaja Wykonawcy, Ponadte, prosimy o potwierdzenie, Ze w
przypadku wydtuzajacych sie procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji
zaméwienia.

Odpowiedz. Tak

Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz
siedlisk rodlin i zwierzat gatunkdéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk
gatunkéw chronionych w czasie wykonywania robdt, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie
nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkow
objetych ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym
zwigzane nie obcigzajg Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
wydtuzajacych sie procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji
zamowienia.

Odpowiedz. Nie stwierdzono zadnych gatunkéw oraz siedlisk roélin i zwierzat gatunkéw
chronionych. Tak, zostanie wydtuzony termin.

Pytanie 48. Zwracamy uwage, ze z dniem 1 marca rozpoczat sig okres legowy ptakdw i wycinki
drzew i krzewdw w tym czasie nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem ornitologa, a w przypadku
stwierdzenia zasiedlonych gniazd ptakow, wycinki s mozliwe dopiero po wylocie mtodych z gniazd.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zidentyfikowania zasiedlonych gniazd ptakéw a tym
samym braku mozliwosci wycinki przedmiotowych drzew, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji
zamédwienia.

Odpowiedz. Tak, zostanie wydtuzony termin.

Pytanie 49. W nawigzaniu do § 4 ust 2 lit. v) projektu umowy Wykonawca prosi o doprecyzowanie
przez Zamawiajacego ilosci planowanych przegladdéw, a w szczegdlnosci ich limitu w okresie
trwania gwarancji, tak aby opis przedmiotu zamdwienia pozwalat na prawidtowa wycene oferty.

Odpowiedz. Nie rzadziej niz raz w roku.

Pytanie 50. Prosimy o potwierdzenie, czy przez ,najwazniejsze roboty”, o ktérych mowa w SIWZ -
np. w pkt. 9.2.1) - nalezy rozumie¢ roboty spetniajace wymogi okreslone w SIWZ w pkt. 8.1.b)
ppkt. 1/i2/7?

Odpowiedz. Zgodnie z p. 8.1 b) SIWZ, w zakresie warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia,
Zamawiajacy uzna, ze warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia jest spetniony, jezeli wykonawca
wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej jedna robote
odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym przedmiot zamodwienia z
podaniem ich rodzaju i wartodci, daty i miejsca wykonania wraz z zataczeniem dowoddw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb



nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

1/ Za robote budowlang odpowiadajaca rodzajem i wartoécia robotom stanowiacym przedmiot
zamoéwienia rozumie sie roboty budowlane polegajace na budowie boiska sportowego o nawierzchni
syntetycznej o wartosci brutto co najmniej 1.000.000,00 zt.

2/ Za robote budowlana odpowiadajaca rodzajem i wartoscia robotom stanowigcym przedmiot
zamowienia rozumie sie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi o wartosci
brutto co najmniej 500.000,00 zt;

Zamawiajacy nie 7zgda wskazania w wykazie wszystkich robot wykonawcy lub informacii o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie, w_celu zweryfikowania rzetelnosci,
kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia wykonawcy.

Pytanie 51. W nawigzaniu do SIWZ w pkt. 8.1.b) ppkt. 1/ i 2/ w zwigzku z pkt. 9.2.1) prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty wykazu robot sporzadzonego wg
zatgcznika nr 4 do SIWZ, obejmujacego roboty spetniajace okreslony przez Zamawiajacego
warunek udziatu w postepowaniu, jedynie w ilosci niezbednej do wykazania spetniania tego
warunku (tj. okreslonego w SIWZ w pkt. 8.1.b) ppkt. 1/i 2/ ).

Tym samym, pytanie kierowane do Zamawiajacego brzmi: czy w wykaz, o ktérym mowa w SIWZ
w pkt. 9.2.1) - ztozony wedtug wzoru zataczonego do SIWZ, moze zawieraé jedynie wybrang
przez wykonawce ilo§¢ najwazniejszych robét budowlanych (tj. spetniajacych wymagania
SIWZ) w zakresie wystarczajacym do udowodnienia niezbednej ich ilosci, a nie wszystkie
roboty budowlane wykonane przez Wykonawce spetniajace taki wymaog?

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz odmienna, niz wskazana powyzej,
interpretacja ww. zapiséw SIWZ prowadzitaby do absurdalnego wniosku, iz w celu wykazania
spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca winien
sporzadzi¢ i zataczy¢ do oferty petny wykaz wszystkich rob6t wykonanych w okresie ostatnich 5 fat
przed uptywem terminu skifadania ofert lub co najmniej wykaz wszystkich najwazniejszych (w
rozumieniu SIWZ) robdt budowlanych. Taki wymdg bytby nie tylko nieproporcjonalny do
przedmiotu zamowienia, ale takze dyskryminowatby czes¢ potencjalnych wykonawcow, ktérymi sa
duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujgce roboty budowlane na terenie catego kraju
wykonaty bowiem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert ogromna
ilo$¢ robdt budowlanych (liczonych nawet w tysigcach), w tym takze bardzo duza ilo$¢ robdt
spetniajacych wymdg wskazany przez Zamawiajacego w tresci SIWZ. W konsekwencji, postawienie
takiego warunku skutkowatoby koniecznoscig sktadania przez takich wykonawcow wraz z oferty
kilkuset stronicowych wykazéw robdt wraz z wymaganymi poswiadczeniami (nawet tylko
najwazniejszymi), co skutkowatoby skladaniem przez takich wykonawcoéw wielokilogramowych
ofert. Oczywistym jest, iz konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej analizy
takich dokumentéw znaczaco wydtuzytaby postepowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia.

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz przedstawiona w tresci pytania interpretacja zapiséw
SIWZ jest ponadto zgodna z dyspozycjg przepisu § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia
19.02.2013 r. w sprawie dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty moga byé sktadane, zgodnie z ktérym Zamawiajacy moze w sposdb
obiektywny i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty budowlane, ktérych dotyczy obowigzek wskazania
w wykazie lub przedlozenia poswiadczern, w celu zweryfikowania rzetelnodci, kwalifikacji,
efektywnosci i doswiadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym
bytoby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i dokumentdéw
potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robot spetniajgcych warunki Zamawiajacego, w ilosci
niezbednej do wykazania speiniania tychze warunkéw. Wykonawca pragnie zwrécié uwage
Zamawiajacego, iz zgodnie z trescig opinii UZP (http://www.uzp.qov.pl/cmsws/page/?D;2453)
mozliwos¢ zadania przez Zamawiajacego petnego wykazu wszystkich robét zrealizowanych przez
wykonawce nie jest obowigzkiem, ale uprawnieniem Zamawiajacego i ma z jednej strony na celu
umozliwienie dokonania oceny spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, a z
drugiej strony umozliwi¢ wykonawcy udowodnienie zdolnoéci do wykonania zamdwienia. Majac na
uwadze cel ww. uregulowania, przepisy rozporzadzenia wprost uprawniaja Zamawiajacego do
okreslenia zakresu wykazu, stosownie do okolicznoéci danego postepowania. W opinii UZP

wskazuje bowiem, iz ,Zgodnie z § 1 ust. 4, zamawiajacy ma uprawnienie doprecyzowania




robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych dotyczy obowiazek wskazania przez wykonawce w
wykazie lub doprecyzowania zakresu skfadanych poswiadczeri. Tym samym, przepis ten umozliwia
sprecyzowanie przez zamawiajaceqo zakresu_ przedmiotowego wykazu robdt, ale takze wykazdw

giownych dostaw lub usiug charakteryzujacych sie okreglonzml przez zgmaw:algcego

ktore s o _istotne =z tej realizacji daneqo
zgmow:emg, a takze zakresu zadanych poswiadczen. Doprecyzowan/e 2gdanych dokumentéw
powinno zosta¢ dokonane w sposdb obiektywny i niedyskryminacyjny, tak by nie ogranicza¢ w
sposob nieuzasadniony wykonawcom prawa do wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.” W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym bytoby
skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i dokumentéw
potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robdt spetniajacych warunki Zamawiajacego, w ilodci
niezbednej do wykazania spetniania tychze warunkéw.

Odpowiedz. Zgodnie z p. 8.1 b) SIWZ w zakresie warunku posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
Zamawiajacy uzna, ze warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia jest spetniony, jezeli wykonawca
wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej jedng robote
odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoécia robotom stanowigcym przedmiot zamodwienia z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania wraz z zalaczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostalty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

1/ Za robote budowlana odpowiadajaca rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym przedmiot
zamowienia rozumie sie roboty budowlane polegajace na budowie boiska sportowego o nawierzchni
syntetycznej o wartosci brutto co najmniej 1.000.000,00 zt.

2/ Za robote budowlang odpowiadajacg rodzajem i wartoscig robotom stanowiacym przedmiot
zamowienia rozumie sie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi o wartosci
brutto co najmniej 500.000,00 zt;

Zamawiajacy nie zada wskazania w wykazie wszystkich robét wykonawcy lub informacii o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie, w celu zweryfikowania rzetelnosci,
kwalifikacji, efektywnosci i do$wiadczenia wykonawcy.

Pytanie 52. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cata dokumentacje
projektowq i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamdwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ cata dokumentacje projektowa i techniczna potrzebna
do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku wystgpienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore
zachowujg waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obciazajgq wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie 54. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktdrym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 55. W nawigzaniu do pkt. 17 SIWZ i § 9 w tym w szczegdlnosci § 9 ust. 4 projektu
umowy prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty jest ostateczna i kompletna w zakresie robét



ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych,
a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg,
przedmiotu umowy (§ 9 ust 2 projektu umowy) dotyczy wytacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajacych z
bteddw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania
robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwiazku z
art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamowienia
objetego ceng oferty.

Odpowiedz. Cena oferty jest ostateczna i kompletna w zakresie robét ujetych w dokumentacji
zataczonej do SIWZ.

Pytanie 56. W nawigzaniu do postanowienia § 4 ust. 2 lit. n) projektu umowy prosimy o
wyjasnienie jak bedzie wygladata procedura uzgadniania kolejnosci robét i czy Zamawiajacy moze
okresli¢ termin na zgtaszanie swoich sprzeciwdéw wobec propozycji Wykonawcy w zakresie o ktorym
mowa w przywotanym zapisie umowy?

Odpowiedz. Kolejnosc¢ robot zostanie ustalona z Wykonawca przed podpisaniem umowy.

Pytanie 57. W nawigzaniu do SIWZ pkt. 17 oraz do projektu umowy § 1 ust. 5 w zwiazku z § 9
ust. 4 prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, zas brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamodwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostana one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Iub
btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ cata dokumentacje projektows i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamodwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem terminu
wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mdégl realizowac robét, a w
przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na
skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ cata dokumentacje projektows i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostana one potraktowane jako roboty
dodatkowe.



Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie
opisu przedmiotu zamoéwienia okredlonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoséci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia
ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu,

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamodwienia. W przypadku wystapienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostana one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 62. W nawigzaniu do SIWZ pkt. 22 zdanie ostatnie prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek
rozpoznania co do wszeikich ryzyk dotyczy wytacznie czynnikéw mozliwych do zauwazenia na
podstawie analizy dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej dokonanej przez
Wykonawce z nalezyta starannoscia, ale w zakresie jakiego mozna zadaé od wykonawcy robét
budowlanych, a nie projektanta. Prosimy réwniez o odpowied? na pytania :

1) czy Zamawiajacy potwierdza iz zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja projektowa
stad wytacznie wykonanie prac, robét z niej wynikajacych stanowi umowne zobowigzanie
wykonawcy mieszczace sig w ustalonym przez wykonawce wynagrodzeniu ryczattowym, a z calg
pewnoscig nie obejmuje on robdt budowlanych niewynikajacych z przekazanej dokumentacji
ktéorych wykonania nie przewidziat w projekcie sam projektant, nawet jeéli na etapie realizacji
okazg sie konieczne do wykonania?

2) czy Zamawiajacy potwierdza ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny (a wiec nie bedzie
ponosi¢ konsekwencji) za btedy, wady, niekompletno$¢ dokumentacji projektowej przekazanej mu
przez Zamawiajacego, ktére przy dochowaniu nalezytej starannoéci na etapie postepowania
przetargowego nie mogt wykry¢?

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ catq dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku wystgpienia robét niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 63. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbednych do prowadzenia robét zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to
skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w
ktérym wykonawca nie mogt realizowad robét z tej przyczyny.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie 64. W nawigzaniu do pkt. 22 SIWZ prosimy o stosowng jego zmiane i uwzglednienie

przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, w ten
sposob, zeby SIWZ przewidywat w takim przypadku mozliwo$¢ zmiany umowy.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.



Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
majgcej zastosowanie do przedmiotu zamowienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie
wykonawcy brutto.

Odpowiedz. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT majacej zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenie brutto wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Pytanie 66. W nawigzaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.2 SIWZ oraz § 13 ust. 1 projektu umowy
prosimy o rozszerzenie katalogu przypadkow zmiany umowy o przypadki:

a) W zakresie terminu realizacji umowy:
= opo6znienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego;

. ujawnienia sie wad/brakow/btedéw w dokumentacji projektowej skutkujacych niemozliwoscig
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;

. zmian dokumentacji projektowej,

. ujawnienia sie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

. wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zmiana wynagrodzenia
brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

c) W zakresie innych zmian:

. zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw prawa;
¢« zmiany w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie,

. zmiana zakresu robét powierzonego podwykonawcom

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 67. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletem wymaganej dokumentacji w terminie umozliwiajgcym wilasciwe i terminowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przy czym nie pozniej niz w ciqgu 7 dni od dnia zawarcia umowy, a skutki
ewentualnych opdznien w tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 68. W nawigzaniu do tresci pkt. 20.7 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 69. W nawigzaniu do tresci § 16 ust. 1 lit. b) projektu umowy prosimy o wyjasnienie, co
nalezy rozumieé pod pojeciem ,nakazu zajecia majatku”?

Odpowiedz. Zamawiajacy przez pojecie ,nakazu zajecia majgtku” rozumie sytuacje, w ktorej
wykonawca w toku prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej moze wejs¢ w spor badz tez poprzez
inne nawet niezamierzone dziatanie lub zaniechanie moze znalez¢ sie w sytuacji gdy dochodzi do
zajecia majgtku, np. przez komornika.



Pytanie 70. W przypadku jezeli Zamawiajacy pod pojeciem ,nakazu zajecia majatku” uzytym w §
16 ust. 1 lit. b) rozumiat zajecie dokonane przez komornika w postepowaniu egzekucyjnym
proponujemy, aby przestanka brzmiata ,w przypadku zajecia wierzytelnosci rachunku bankowego
Wykonawcy, jesli wskutek tego zajecia Wykonawca znalazt sie w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.”

Powyzsza zmiana jest podyktowana faktem, iz nie kazde zajecie wierzytelnosci z rachunku
bankowego wykonawcy jest réwnoznaczne z powstaniem ryzyka niewykonania zadania, zatem
prawo zamawiajacego do odstgpienia od umowy z tego tytutu winno zostac ograniczone do sytuacjl
uzasadnionych potrzeba ochrony interesow majgtkowych zamawiajacego.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 71. W nawigzaniu do postanowienia § 10 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz f) wykonawca wnosi o
odpowiednie wprowadzenie do cytowanych zapisow stowa ,zwioka” Iub dokonanie innego
odpowiedniego zabiegu, ktoéry zmieniatby powyzsze zapisy w taki sposob, aby nie powstawat
obowigzek zaptaty kar umownych po stronie Wykonawcy jesli do niedotrzymania termindw
dochodzi z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych. Tylko przyktadem wykonawca zwraca uwage, ze
zabieg takiego rodzaju zostal przez Zamawiajgcego zastosowany przy okazji okreslania kary
umownej za niedotrzymanie terminu przekazania placu budowy gdzie mowa jest o
LNieuzasadnionym” przekroczeniu terminu.

Nadto wykonawca wskazuje, ze nie kazde przekroczenie terminu (opdznienie) wynika z okolicznosci
zaleznych od wykonawcy, zatem nie kazde opOznienie jest jednoznaczne z niewtasciwym
wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg ogélna wyrazong w art. 471 kg,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
powstate wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é. Tym samym, prawo
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej (stanowiacej surogat odszkodowania) powinno zostaé
ograniczone do przypadkéw opdznienia powstatego z przyczyn, za ktdére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ (tj. przypadkow zwioki). Wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka zastosowania
kar umownych zastrzezonych na te okolicznoé¢ w kazdym przypadku powstania przekroczenia
terminu niezaleznego od wykonawcy.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 72. W nawigzaniu do postanowienia § 10 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz f) projektu umowy
zwracamy sie z prosba i pytaniem do Zamawiajacego, czy zgodzi sie na jego modyfikacje poprzez
zmiane wielkosci ,0,05%" na ,0,025%"?

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 73. W nawigzaniu do postanowienia § 8 projektu umowy zwracamy sie z prosba i
pytaniem do Zamawiajacego, czy zgodzi sie na dodanie ust. 5 o nastepujacej tresci: ,Suma kar
naliczonych przez dang Strone nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego netto”?
Powyzsze oczywiscie nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 74. W nawiazaniu do pkt. 3 formularza oferty prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
przekazat wykonawcom wszelkie konieczne informacje niezbedne dla prawidtowego sporzadzenia
oferty.

Odpowiedz. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 75. W nawigzaniu do § 2 ust. 5 Wykonawca prosi o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie
pod pojeciem ,przekazania do eksploatacji” i jakich czynnosci oczekuje Zamawiajacy od
Wykonawcy w tym zakresie w ramach przedmiotu zamoéwienia?

Odpowiedz. Przez przekazanie do eksploatacji zamawiajacy rozumie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wraz z niezbednymi opiniami.



Pytanie 76. W nawiagzaniu do § 11 ust. 2 Wykonawca wnosi o dodatkowe okreélenie terminu dla
Zamawiajacego za zakonczenie czynnosci odbiorowych np. do 3 dni od daty przystapienia;
aktualnie okreslono tylko termin przystapienia do odbioru.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 77. Prosimy o zamieszczanie, jako elementu SIWZ skanu prawomocnej Decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz. Skan decyzji w zataczeniu.
Pytanie 78. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposéb Wykonawca ma dokonywaé konserwacji
polegajgcej na wyczesywaniu trawy i uzupetnieniu granulatu?

Odpowiedz. Wykonawca zobowiazany bedzie w okresie gwarancji dokonywaé konserwacji
polegajacej na wyczesywaniu trawy oraz uzupetnianiu granulatu okre$lonego w Dokumentacji
projektowej nie rzadziej niz raz w roku. Ilos¢ granulatu oraz maszyny stuzace do wykonywania
zabiegu powinny by¢ zgodne z wymogami producenta systemu nawierzchni syntetycznej. Koszt
zabiegbéw konserwacji oraz koszt granulatu do uzupetnienia w okresie gwarancji nalezy uwzglednic
w cenie oferty.

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, Zze ilosci robdt wykazane w przedmiarach rob6t w pehni

odzwierciedlaja przedmiot zamoéwienia, a wszelkie niedoszacowania z etapu projektowania nie beda
obcigzaty Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny za realizacje zadania.

Odpowiedz. Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng,
do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku wystapienia robdt niemozliwych do
przewidzenia a koniecznych do realizacji zadania zostang one potraktowane jako roboty
dodatkowe.

Pytanie 80. W jakim przypadku konieczne byloby uzupetnienie granulatu czesciej niz raz w roku?
Odpowiedz. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamdéwienia p. 3 SIWZ. Wykonawca zobowigzany
bedzie w okresie gwarancji dokonywal konserwacji polegajacej na wyczesywaniu trawy oraz
uzupetnianiu granulatu okreslonego w Dokumentacji projektowej nie rzadziej niz raz w roku. Ilo$é
uzupetnianego granulatu ma musi by¢ zgodna z wymogami producenta systemu nawierzchni.

Pytanie 81. Prosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej o ponizszych parametrach:
Trawa monofilowa

wysokos$¢ wtdkna min 40mm max 45mm
ilos¢ peczkdéw min 9630/m2

liczba wtdkien w stupku 6 szt

llo$¢ wtokien min 115.500/m2

dtex min 14.000

grubos¢ wtdkna min 265 mikrondw

Mata prefabrykowana PE min 20mm
Amortyzacja min 55%

Wytrzymatos$é na rozrywanie min 0,15 Mpa

Wypetnienie EPDM



Oraz wykreslenie z zadanych dokumentéw certyfikatu potwierdzajacego ,Ze oferowana trawa
zostata wyprodukowana zgodnie ze standardami FPP.

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej bardzo szczegétowo opisat parametry techniczne trawy
syntetycznej wskazujac na konkretny produkt, réwnoczesnie zadajac certyfikatu potwierdzajacego
wyprodukowania zgodnie ze standardami FPP. Posiadajqc doswiadczenie | do$¢ duzg wiedze
techniczng twierdzimy ,ze wszyscy producenci oprocz jednego traw syntetycznych ,ktérych
produkty posiadajg rekomendaCJQ FIFA jako preferowanego producenta nawierzchni pitkarskich z
traw syntetycznych nie posiadajg produktéw o parametrach okreslonych przez Zamawiajacego .W
zwigzku z powyzszym zgodnie z nowelizacja prawa zamdwien publicznych ktéra zostata dokonana
w celu wdroZzenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur na roboty budowlane, dostawy i ustugi. Z tej
tez przyczyny interpretacja przepiséw wprowadzonych w wyniku nowelizacji powinna byé
dokonywana ,w duchu” regulacji dyrektywy. Preambuta dyrektywy stanowi: ~Specyfikacje
techniczne sporzadzone przez publicznych nabywcdéw musza umozliwiaé otwarcie procesu
udzielania zamdwien publicznych na konkurencje. W tym celu, musi istnie¢ mozliwoéé sktadania
ofert odzwierciedlajacych réznorodno$é rozwigzan technicznych. A zatem trzeba umozliwié
sporzadzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagan funkcjonalnych, a
w przypadku od normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje
zamawnajqce musza bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach. W celu wykazania
rownowaznosci, nalezy umozliwi¢ oferentom przedstawienie dowodéw w dowolnej formie.
Instytuqe zamaW|aJace musza by¢ w stanie uzasadni¢ kazda decyzje, w ktdrej stwierdzaja brak
rownowaznosci w danym przypadku”. Natomiast artykut 23 p. 8. zawierajgcy konkretyzaqe w/w
zasady wyrazonej w Preambule stanowi: ,Jezeli nie uzasadnia tego przedmiot zamowienia,
specyfikacje techniczne nie moga zawiera¢ odniesienia do konkretnej marki ani zrédta ani tez do
zadnego szczegdinego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, ktére
mogtyby prowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiebiorstw albo
produktédw. Odniesienie takie jest dopuszczalne wy&qcznle w  wyjatkowych sytuacjach, gdy
dostatecznie precyzyjny i zrozumiaty opis przedmiotu zamdwienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest
mozliwy; odniesieniu takiemu towarzysza stowa ,lub réwnowazny”.

Rekapitulujac wszystko powyzsze wnosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej o zaproponowanych
parametrach technicznych spetniajacej obowigzujace normy krajowe i europejskie i posiadajacej
wszystkie wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktdrym nalezy rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczna) spetniajacego wymogi Projektu
Budowlanego lub system nawierzchni o parametrach lepszych, t.j. wiekszych niz okre$lone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawierzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz ,Z zawartoscia ofert nie
mozna zapoznac sie przed upltywem terminu otwarcia ofert” . Odnoszenie sie Zamawiajacego do
parametrow oferowanej nawierzchni moze zostaé potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymczasem to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajacej postawione
wymogi SIWZ i dokumentacji.

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jakos¢, trwatos¢, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Prawo Zamowien Publicznych naktada na Zamawiajacego obowiazek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia  przedmiotu zamdwienia, nie naktada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatow wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatdw o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprocz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni | instalacii.
Przedmictem zamowienia nie jest dostawa materiatéw, zas Wykonawcy majg mozliwosé
zaopatrywania sie w materiaty o réznych zrédtach pochodzenia.

Pytanle 82. Zgodnie z paragrafem 13 punkt 6 projektu umowy o brzmieniu: Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie
z wytaczeniem Podwykonawcdw. Majac na uwadze wartos¢ inwestycji oraz jednokrotne



fakturowanie po zakonczeniu zadania, wnosimy o umozliwienie dokonania cesji na rzecz jednostek
finansujacych np. bankéw w wysokoéci co najmniej 50% wartosci netto podpisanej umowy celem
mozliwosci sfinansowania zakupéw wiekszoéci materiatéw niezbednych do realizacji zadania
zgodnie z terminem umownych zakoiczenia inwestyciji.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 83. W zwigzku z ogloszonym przetargiem wskazujemy, ze pomimo obnizenia parametrow
trawy syntetycznej w poréwnaniu do poprzedniego postepowania przetargowego, wprowadzone
zmiany maja jedynie charakter pozorny, albowiem Zamawiajacy w dalszym ciggu faworyzuje jedna
nawierzchnig, jednego producenta jakim jest firma Saltex. Wskazane parametry wraz z zadanymi
dokumentami nie pozwalaja dopusci¢ do zaoferowania zadnego innego rozwigzania. Takie
ograniczenia sprawiajg, ze zostaty naruszone podstawowe zasady Prawa Zamowien Publicznych w
zakresie uczciwej konkurencji. Prosimy Zamawiajacego o podanie 3 producentéw nawierzchni traw
syntetycznych, ktérzy spetniaja przedstawione wymagania zaréwno w zakresie trawy syntetycznej,
podktadu oraz dokumentéw razem. Przypominamy, iz producent powinien by¢ Fifa Preffered
Producer, co zaweza grono wykonawcow do takich firm jak: Act Global, CCG, Edel, Fieldturf,
Greenfields, Limonta, Polytan, Saltex, TeamSports.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie wiekszej ilodci potencjalnych
wykonawcow. Powyzsze moze zostaé spetnione poprzez dopuszczenie nawierzchni syntetycznej o
ponizszych parametrach:

- Typ - wtdkno monofilowe o profilu diamentu;

- Kolor - 2 odcienie zielonego;

- Wysokos$é widkna - 40 mm;

- llos¢ peczkdw - 9500 szt. / m2;

- Liczba whdkien w stupku - . 6 szt.

- Dtex - 12000;

- Ilos¢ wtdkien =115 000 szt. / m2;

- Waga widkna -1 290 g / m2;

- Grubosc¢ widkna mierzona w miejscu rdzenia - 350 mikronéw.

oraz dopuszczenie do zastosowania podktadu pod trawe syntetyczng o grubodci 25 mm,
wykonywany na placu budowy o parametrach:

- Amortyzacja - min. 50 %;
- Wytrzymato$¢ na rozrywanie - min. 0,15 Mpa
wraz z ponizszym katalogiem dokumentow:

- Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football
Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia pozytywnie
przeszta test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli.

- Atest PZH;.

- Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz podktadu potwierdzona przez
producenta,

- Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany produkt.

- 5-cio letnia, ztozona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki bedzie zastosowany w
oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, ze zastosowany granulat spetnia
jego wymagania jakosciowe,



- Probka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 c¢m) podktadu (min 20x20) oraz granulatu
(min. 100 g).

- Certyfikat potwierdzajacy iz oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie ze standardem
FPP (Fifa Preffered Producer).

- Certyfikat FIFA 2 STAR.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawlerzehni typu sztuczna trawa
wymagane] przez Zamawiajacego zostaly okreflone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawlerzchni (pod ktorym nalety rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnienlem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczng) spetniajacego wymogi Projektu
Budowlanego lub system nawierzehni o parametrach lepszych, t.j. wiekszych niz okreslone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykaonawce nawlerzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracarm uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje 2 ,Z zawartoscia ofert nle
mozna zapoznac sie przed uplywem terminu otwarcia ofert”. Odnoszenie sie Zamawiajacego do
parametrow oferowanej nawierzchnl moze zostad potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymeczasem to do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajace] postawiona
wymogi SIWZ | dokumentacii,

Okreslone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jako$¢, trwatos$¢, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczerstwo
uzytkowania obiektu.

Prawo Zamoéwien Publicznych naktada na Zamawiajacego obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujacego  okreslenia przedmiotu zamowienia, nie naktada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatow wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatéw o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwagg, ze przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprdcz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni i instalacji.
Przedmiotem zaméwienia nie jest dostawa materiatdw, zas Wykonawcy maja mozliwoéé
zaopatrywania sig w materiaty o réznych zrédtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catosdci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowang linia orzecznictwa UZP i KIO.

Pytanie 84. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamowien
Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 z roku 2004 z pézniejszymi zmianami), w postepowaniu
przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwg : " Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowa z ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim”, Informujemy o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosc podjetej przez Zamawiajacego tj. nie stosowaniu sie
przez Zamawiajacego do obowigzujacych przepisow ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych i
wnosimy o zmiang opisu nawierzchni sportowej, dopuszczajac do udziatu w postgepowaniu
przetargowym wyroby wiecej niz jednego producenta.

Podstawg niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawlajacego postanowienr Ustawy-
Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej Pzp, w szczegélnoéci:

l.art. 7 ust. 1 Pzp- poprzez prowadzenie postepowania z naruszeniem zasady przestrzegania
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw

2.art.29 ust. 1-3 Pzp - poprzez opisanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb jednoznaczny
wskazujacy na produkty jednego producenta, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiajacego,
ograniczajgc grono wykonawcow zdolnych do wykonania przedmiotowego zamoéwienia.

UZASADNIENIE

Zamawiajacy, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwieraé sig na konkurencie i w tym
celu umozliwi¢ skladanie ofert odzwierciedlajac réznorodnosé rozwigzan technicznych, a w
konsekwencji brac pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach { oferty rownowazne),
Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu



zamawienia Zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametrdw wskazujacych konkretnego producenta (
dostawce) lub konkretny produkt, dziatajac w ten spostb wbrew zasadzie obiektywizmu i rawnego
traktowania wszystkich podmiotow ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne, Biorac ped uwage
zapis art. 29 ust.2 prawa zamowien publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidtowosci
w opisie przedmiotu zamoéwienia ( a tym samym sprzecznosci z prawem) jedynie zaistnienie
mozliwoscl utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreélonych zapisow w
specyfikacji, niekoniecznie zas realnego uniemozliwienia takiej konkurencii. Zamawiajgcy opisal
przedmiot zamowienia w sposéb eliminujacy innych  wykonawcow zdolnych do wykonania
zamowienia. Nie bedzie mial wplywu na wybdr oferty wg kryteriow cenowych poniewaz nie bedzie
innych oferentdw. Jest to postepowanie niezgodne z zasadami uczciwe] konkurencji | dzialaniaml
majacymi na celu dystrybucje publicznych $rodkéw pochodzacych z budzetu.

Zapisy w Projekcie Budowlanym nie pozwalajq zaoferowad produktu rownowaznego, gdyz
zaden inny produkt nie spetnia wymagan wymienionych przez Zamawiajacego. Wymagania te
spetnia tylko nawierzchnia Saltex Oy. Wykonawca tego rodzaju nawierzchni jest jedyna firma w
Polsce; Saltex Europa sp. z 0.0. Poza nig istnieje wiele nawierzchni sportowych , ktére w petni
spetniajg wymogi Zamawiajgcego,

Zamawiajacy zadajac tak przedstawionych parametréw narusza szereg przepisow
prawnych. Przede wszystkim pragniemy zauwazyé, ze takie dziatanie Zamawiajacego prowadzi do
poniesienia odpowiedzialnosci okreslonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoéci
za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz.114 z pozi. zm.).
Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
dnia 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z p6zA. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego
przedsigbiorcy. Zas ust.3 art.7 ustawy Pzp zobowiazuje zamawiajacego do udzielenia zamdwienia
wyfacznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji naktada na
Zamawiajacego obowiazek prowadzenia postepowania w sposob zapewniajacy prawidlowe
stosowanie przepiséw ustawy Pzp.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o modyfikacje SIWZ i dopuszczenie ofert zawierajgcych
w sobie nawierzchnie z trawy syntetycznej spetniajace wymogi Zamawiajacego oraz FIFA.

W przypadku nie uwzglednienia informacji przez Zamawiajacego, Informujacy powiadomi o
zaistniatych nieprawidtowosciach Regionaing Izbe Obrachunkowa, Rzecznika Dyscypliny Finansow
Publicznych oraz inne zainteresowane Jednostki.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nawierzchni o
ponizszych parametrach i dokumentach:

monofil z rdzeniami

wysoko$¢ wiokna min 42mm max 45mm
ilo$¢ peczkdéw min 9638/m?

liczba wtokien w stupku 6 szt.

ilos¢ witdkien min 115.600/m?2
dtex min 15.000
grubos¢ wtdkna min 350 mikrondw

mata prefabrykowana min 10mm
wypetnienie SBR i piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

a} Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football
Turf, Handbook of Test Methods, potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego systemu trawy
syntetycznej oraz parametréw technicznych (trwa, mata, granufat} z wymogami dia
nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i
potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni pozytywnie przeszedt test wytrzymatosci
LISPORT na 20.200 cykli. Przez system trawy syntetycznej zamawiajacy rozumie facznie
sztuczng traweg, wraz z oferowang mata i wypetnieniem syntetycznym.

b) Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej trawy, maty elastycznej i granulatu.

c) Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty elastycznej
potwierdzona przez producenta.



d) Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany
produkt.

e) Certyfikat potwierdzajacy iz oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie ze
standardem FPP (FIFA Preffered Producer).

f) Kserokopia badan niezaleznego instytutu potwierdzajgcego, ze oferowana sztuczna trawa
spetnia wymogi Srodowiskowe w zakresie maksymalnej zawartosci metali ciezkich i
substancji szkodliwych.

Odpowiedz. Minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni typu sztuczna trawa
wymaganej przez Zamawiajacego zostaty okreslone w Projekcie Budowlanym. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie systemu nawierzchni (pod ktorym nalezy rozumieé sztuczng trawe wraz z
wypetnieniem z granulatu EPDM z recyklingu oraz mate elastyczna) spetniajacego wymogi Projektu
Budowlanego lub system nawierzchni o parametrach lepszych, t.j. wiekszych niz okreslone
minimum. W odniesieniu do oferowanej przez Wykonawce nawierzchni syntetycznej o opisanych
parametrach, zwracam uwage iz Art. 86 pkt. 1 ustawy PZP wskazuje iz ,Z zawartoscig ofert nie
mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert”. Odnoszenie sie Zamawiajgcego do
parametréw oferowanej nawierzchni moze zostal potraktowane jako swoiste negocjacje.
Tymczasem to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oferty spetniajacej postawione
wymogi SIWZ i dokumentacji.

Okresdlone minimalne parametry techniczne przyjeto z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
obejmujacych jakos¢, trwatosé, cechy i koszty eksploatacyjne jak réwniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Prawo Zamowien Publicznych naktada na Zamawiajacego obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamdwienia, nie naklada natomiast obowigzku
uwzglednienia wszystkich materiatow wystepujacych na rynku, a wiec uzyskania materiatow o
pozadanej jakosci. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane
polegajace na wykonaniu oprocz nawierzchni boisk takze innych budowli, nawierzchni i instalacji.
Przedmiotem zamodwienia nie jest dostawa materiatdw, zas Wykonawcy maja mozliwosé
zaopatrywania sie w materiaty o réznych zrédtach pochodzenia.

Zamawiajacy podtrzymuje w catosci wymagania SIWZ i dokumentacji technicznej. Powyzsze
stanowisko poparte jest ugruntowang linia orzecznictwa UZP i KIO.

Pytanie 85. Zamawiajacy w dokumentacji projektowej opisuje za pomocg parametrow
technicznych wymagania w stosunku do nawierzchni w sposéb bardzo rygorystyczny, zawezajac
mozliwos$¢ oferowanych produktéw do jednego wyrobu nawierzchni okreslonego producenta, (trawa
syntetyczna Saltex), co stanowi istotne naruszenie przepiséw Ustawy PZP. Zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy PZP Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postepowaniu o udzielenie zamowienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowania wykonawcow. W
Swietle art. 29 ust 1 ww. ustawy przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Ustep drugi tego przepisu
stanowi natomiast, iz przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mdgtby
utrudnia¢ uczciwa konkurencje. Tre$¢ ogtoszenia oraz zawartych w nim wymogdw nie mozna
dokonywad opisu przedmiotu zaméwienia w sposéb, ktéry wskazywatby na konkretny produkt czy
wykonawce. Nieprawidlowe jest rowniez zadanie indywidualnie oznaczonego produktu i
niedopuszczenia produktéw o poréwnywalnych parametrach. Takie dziatania muszg by¢
kwalifikowane jako naruszajgce zasady uczciwej konkurencji poprzez okreslenie w tresci ogtoszenia
indywidualnie oznaczonego produktu.

Jak obrazuje powyzsze zestawienie wymagan, wymogi techniczne okre$lone przez
Zamawiajacego sg nie tylko niezgodne z obowigzujaca norma budowlang - ktdra zgodnie z Art. 30
ust.1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych Zamawiajacy jest obowigzany stosowad, ale zawierajq
one dodatkowe wymogi, wykraczajace w nieuzasadniony poza przedmiotowag norme w zakresie
cech nie majacych wptywu na wartosci techniczne czy uzytkowe nawierzchni lekkoatletycznej.

Nowelizacja prawa zamdwien publicznych zostata dokonana w celu wdrozenia do polskiego
systemu prawnego Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie koordynacji procedur na roboty budowlane, dostawy i ustugi. Z tej tez przyczyny
interpretacja przepisow wprowadzonych w wyniku nowelizacji powinna by¢ dokonywana ,w duchu”



regulacji dyrektywy. Preambuta dyrektywy stanowi: ,Specyfikacje techniczne sporzadzone
przez publicznych nabywcéw musza umozliwiaé otwarcie procesu udzielania zaméwien
publicznych przez konkurencje. W tym celu musi istnie¢ mozliwos¢ skiadania ofert
odzwierciedlajacych réznorodnos¢ rozwigzan technicznych. A zatem trzeba umozliwi¢ sporzadzanie
specyfikacji technicznych na postawie charakterystyki i wymagan funkcjonalnych, a w przypadku
odniesienia do normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje
zamawiajace muszg bra¢ pod uwage oferty oparte na rownowaznych ustaleniach. W celu wykazania
réwnowaznosci, nalezy umoziiwi¢ oferentom przedstawienie dowoddéw w dowolnej formie.
Instytucje zamawiajace musza byé w stanie uzasadni¢ kazda decyzje, w ktérej
stwierdzajaq brak rownowaznosci w danych przypadku”.

Rekapitulujagc wszystko wnosze o dopuszczenie innych pordwnywalnych jakosciowo
nawierzchni ze sztucznej trawy, ktére sa powszechnie instalowane na obiektach sportowych na
catym s$wiecie,

Czy Zamawiajacy, chcac wykonawcom umozliwi¢ uczciwg konkurencje dopusci do
postepowania ponizszy, alternatywny system nawierzchni syntetycznej charakteryzujacy sie
parametrami opisanymi ponizej?

a) wysokos¢ wtokna: 45mm,

b) rodzaj widkna: wtdkno monofilowe z rdzeniem

c) ilo$¢ peczkédw: 9450 / m?

d) liczba widkien w stupku ~ min. 6 sztuk

e) Dtex - 17 000

f) ilo$¢ wtdkien - 280 000 szt / m?

g) waga wtdkna - 1780 g /m?

h) grubos$¢ wtokna mierzona w rdzeniu - 240 mikronow

i) wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat termoplastyczny TPE w kolorze brazowym, to
czyni wyglad trawy bardziej naturalnym

i} podktadowa mata polietylenowa absorbujgca uderzenia o grubosci 23mm, prefabrykowana
z kanatami drenazowymi w celu skutecznego odprowadzania wody

Parametry techniczne maty absorbujacej uderzenia:

a) amortyzacja maty - 58%
b} grubos¢ maty - 23mm
c) wytrzymatosé na rozerwanie - 0,26 Mpa

Oferowana trawa posiada wszystkie parametry wyzsze od wymaganych w postepowaniu
przetargowym, z wyjatkiem ilosci peczkow oraz grubosci widkna, jednakze oferowany produkt
posiada wyzszy dtex od wymaganego oraz ponad dwukrotnie wiekszg gestos¢ wibkien, co
powoduje, ze grubos¢ widkna w opisanej kombinacji parametréw technicznych nie jest istotna i
grubos¢ widkna w opisanej kombinacji parametréw technicznych nie jest istotna i gruboéé na
poziomie 240 jest zupetnie wystarczajgca.

System ten jest najnowszag generacjg sztucznych traw zasypanych piaskiem i granulatem TPE,
ktory posiada zdecydowanie lepsze parametry niz granulat EPDM z recyklingu, oraz maty
podktadowej, co pozwala na osiggniecie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzaséw. Proponowany
przez nas granulat TPE jest produktem produkcji pierwotnej, nadto posiada szereg wtasciwosci,
ktére znacznie przewyzszaja jakoscia granulat EPDM z recyklingu: jest odporny na czynniki
atmosferyczne (storice, $nieg, deszcz), promieniowanie UV oraz wysokie i niskie temperatury,
nawierzchnie sg elastyczne, dzigki czemu amortyzujg upadki, chronig, stawy, sq antyposlizgowe i
komfortowe w uzytkowaniu. Granulat TPE nie zawiera zwigzkow toksycznych, metali ciezkich i
zapachowych substancji rakotwdérczych (jest bezwonny), nie wchtania wody. Zastosowanie
granulatu TPE pozytywnie wptywa na ochrone $rodowiska, gdyz jego zaleta jest mozliwoéé
recyklingu i ponownego zastosowania przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnych parametréw. Nie
kompaktuje sie, a jego objetos¢ nasypowa jest wielokrotnie wyzsza niz innych granulatéw, zatem
przy zastosowaniu zdecydowanie mniejszej ilosci granulatu mozna uzyskaé wymagane wiasciwosci
uzytkowe.

Dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére proponujemy zataczyé do oferty, na potwierdzenie
wlasciwosci technicznych:



1. Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football
Turf, Handbook of Test Methods, potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego systemu trawy
syntetycznej (trawa, mata, granulat) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane
przez akredytowane przez FIFA laboratorium o potwierdzajace, ze oferowany system
nawierzchni pozytywnie przeszedt test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli. Przez
system trawy syntetycznej zamawiajacy rozumie facznie sztuczng trawe, wraz z oferowang
mata i wypetnieniem syntetycznym.

2, Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub réwnowazny dla oferowanej trawy syntetycznej,

maty absorbujacej uderzenia oraz wypetnienia trawy zgodnego

z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wydana wykonawcy na przedmiotowe zadanie.

Prébka oferowanej trawy syntetycznej, granulatu oraz maty.

Potwierdzenie, ze producent oferowanej trawy syntetycznej nalezy do grona firm

rekomendowanych przez FIFA, (FIFA Preferred Producer).

1By

Ponadto w Swietle faktu iz Zamawiajacy zada zlozenia atestdéw higienicznych np. PZH lub
dokumentu rownowaznego dla oferowanej trawy, maty elastycznej | granulatu wnosze o
wykreslenie warunku opisanego w Rozdziale 9.6.8 SIWZ. Bezzasadnym jest zapis w obecnym
brzmieniu, a dotyczacy przediozenia przez wykonawcdw, poza atestemn PZH, kserokopii badan
niezaleznego Instytutu potwierdzajacych, ze oferowana sztuczna trwa oraz granulat spetniajg
Wy rmogi srodowiskowe W zakresie maksymalnej zawartosci metali cigzkich
I substancji szkodliwych. MNadmieniam, iz atestacja higieniczna ma na celu zapobieganie
wprowadzeniu do powszechnego udytku materiatow | wyrobdw niebezpiecznych dla zdrowia | Zycia
mieszkancow lub ograniczenia ich dopuszczalnego zakresu | sposobu stosowania pod katem
eliminacji zagrozen zdrowotnych. Zaktad Higieny Srodowiska PZH wydaje atest higieniczny
okreslajac wymagania, jakie nalezy spetni¢, aby uniknaé negatywnych skutkdéw zdrowotnych
uzytkownikéw. W przypadku oceny negatywnej wyrobu atestu nie wystawia sie, zatem
przedtozenia atestu PZH czyni za dos¢ wymaganiom zawartym w Rozdziale 9.6.8 SIWZ.

Odpowiedz. Odpowiedz przy pyt. 84

Pytanie 86. Prosimy o dopuszczenie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej o nastepujacych
parametrach technicznych:

1. Podktad elastyczny, typu e-layer wykonany metodg in-situ powinien posiada¢ minimalne
parametry :

- Grubo$¢ - min, 25 mm
- Redukcja sity - min. 60%
- Odksztatcenie - max. 6,5 mm

2 Trawa Syntetyczna, utozona w pasy naprzemiennie (kazdy pas o réznych odcieniach
zieleni), powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry

a) Sktad wtdékna -100% polietylen (PE),

b) Rodzaj i przekrdj wtokna - widkno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym lub wtdékna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)

c) Wysokos¢ wiokna ponad mate : min 45 mm
d) Grubos¢ widkna - min. 360 um

e) Ciezar wtbkna (dtex) ~ min. 13 400

f} Ilo$¢ peczkéw na m2 - min.11 600

a) Iloé¢ widkien na m2 - min. 140 000

h) Kolor - zielony

i) Wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkéw trawy - min. 40 N



) Cigzar catkowity nawierzchni na m2 ~ min. 2400 g

3. Wypetnienie trawy syntetycznej w iloéci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad
ktorego wchodzi :

a) piasek kwarcowy i

b) granulat gumowy :

. TPE w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej lub
. EPDM w kolorze zielonym z produkgcji pierwotnej

Oferowany produkt posiada parametry nieznacznie rézniace sie od wymaganych, a na
potwierdzenie powyzszej charakterystyki posiadamy:

1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni(podktad
elastyczny+ sztuczna trawa + wypetnienie TPE lub EPDM), potwierdzajacy zgodnosé jej
parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf - edycja 2009 (dostepny na www.FIFA.com);

2. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajgce spemienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy i podktadu e-layer (np.: wyniki badania na
zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie
whasciwosci nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile badania nie sg
potwierdzone w zataczonych dokumentach do punktu 1,

8, Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

4, Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu elastycznego
typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

5x Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj.
podktadu elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetycznej.

6. Wyniki badan granulatu gumowego - termoplastycznego TPE lub EPDM - przeprowadzonych
przez niezalezne laboratorium na zawartos¢ metali ciezkich.

7 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy

na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

8. Oswiadczenie producenta oferowanego granulatu termoplastycznego TPE Ilub EPDM
potwierdzajacy min. 5 letnig gwarancje na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta
trawy syntetycznej , e oferowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe.

9, Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla min. 50.000 cykli
przeprowadzone przez niezalezne i akredytowane laboratorium, Widkno oferowanej trawy musi
zostac poddane symulacjl zuzycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu oparta jest na
metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf | PN-EN 15336 Sportowe
nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki musza potwierdzad, iz po
przeprowadzeniu testu dla min. 50.000 cykll widkna sztucznej trawy nie wykazuja istotnych zmian
zuzycia, a po wyszczotkowaniu mozliwe jest ich ponowne padniesienie.

Odpowiedz. Odpowiedz przy pyt. 84
Dokonane zmiany stanowig integralna cze$¢ SIWZ. Wykonawca jest zobowiazany uwzglednic

wprowadzone zmiany podczas sporzadzenia oferty.
Pozostate warunki SIWZ nie ulegty zmianie.




STAROSTA KOLOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Kotobrzeg, dnia 13 listopada 2014r.
B.6740.00764.2014

DECYZJA NR 00737/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz.
267; z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 15 pazdziernika 2014r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na

budowe/rozbiéricewyhonanie-robét-budowlanyeh:

nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2
nazwa oraz adres zamierzenia budowlanego:
budowa euroboiska w Ustroniu Morskim wraz z droga dojazdowa z ul. Okrzei na
dziatkach numer 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3, obreb Ustronie Morskie,
gmina Ustronie Morskie.
kategoria obiektu; VIII, XXV

autor projektu:
= mgrinz, arch., Pawet Winiecki upr. do projektowania nr 12/ZPOIA/2003; w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen, wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw, po numerem ZP-0435,

z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z trescig art, 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

= zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami,

« spetnienie wszystkich uwag i warunkéw jednostek uzgadniajacych dokumentacje
projektowq,

= zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz po jego wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (art. 22 ust. 3 oraz art. 43 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane);

» postgpowanie z odpadami powstatymi w czasie rob6t budowlanych winno byé zgodne z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity z Dz, U. z
2013r. poz. 21; z pdézn. zm.),

. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: 2

3. Terminy rozbiorki:

1)  istriejaeyeh-obiektéw budowlanych nieprzewldzianyeh-do-dalszego uzytkowania"’
2)  tymezasowych obiektéw-budewlanyeh2!

Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: 2

Inwestor jest zobowigzany:

1) zawiadomic wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania; %
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6. kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbidrki oraz
umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice
informacxgnq oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu (-0w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci:

1) dziatka numer 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3, obreb Ustronie Morskie, gmina
Ustronie Morskie

UZASADNIENIE

Dnia 15 pazdziernika 2014r. Inwestor wystapit z wnioskiem (nr rejestru organu
wydajacego pozwolenie: 15990/14) do Starosty Kofobrzeskiego o pozwolenie na budowe
euroboiska w Ustroniu Morskim wraz z droga dojazdowg z ul. Okrzei na dziatkach numer 388,
387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

Inwestor do wniosku dotaczyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane ztoZzone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej wraz z
dokumentami zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. 2013 r. poz. 1409; z pbézn. zm.).

W dniu 15 pazdziernika 2014r, tut. organ zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 41
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. 2013r.
poz. 267; z pdézn. zm.), zawiadomit i umozliwit wszystkim stronom czynny udziat w
postepowaniu. Powiadomione strony z zebranymi materiatami mogty zapoznac sie w tut,
Wydziale Budownictwa i w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia zawiadomienia wniesc
ewentualne uwagi i zastrzezenia w tej sprawie. Strony w przedmiotowej sprawie nie wniosty
uwag.

Projekt budowlany zostal sporzadzony przez osoby posiadajgce prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okreslonych w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane. Osoby te posiadajg uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie oraz
naleza do wlasciwych izb samorzadowych. Projektanci zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane do projektu budowlanego dotaczyli oswiadczenia o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Organ sprawdzit zgodnos$¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie i czgsci obrebdw
Wieniotowo i Gwizd - czes¢ A, zatwierdzonego Uchwalg Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy w
Ustroniu Morskim z dnia 05 listopada 2010r., a takze wymaganiami art. 35 ust. 1. ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z p6zn. zm.).

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza zasady odpowiedzialnosci
projektantdw za rozwigzania przyjete w projekcie. Zatacznikiem do decyzji jest projekt
budowlanych opatrzony pieczecia zatwierdzajaca.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za
posrednictwem Starosty Kotobrzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Otrzymuje:

Do

11 Gmina Ustronie Morskie +2 egz. projektu bud.
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

wiadomosci:

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kotobrzegu + egz. projektu bud.
78-100 Kotobrzeg, ul. Piastowska 9

3. Wydzial Budownictwa a/a + egz. projektu bud.

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na

ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierownika budowa (robotami budowlanymi), a takze
zasdwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane.

3} informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust, 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru

budowlanego.

W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu

mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego

zawiadomienie o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

Przed—wydaniem —pozwalenia—naa—udytowanie— emektu«—w%a%erwv—erg;m—%&anr——taﬁawlanege

przeprewadzi-cbowiazkowa-kontrate-budowyzgodie2art—S9%ustawy—Prawe-budoewlanc— Waiesek

e-adzielenie-pozwolenla ra- uzytkowanin-stanewi-wezwanle-wiasciwego-organu - do-przeprowadzenia
adpawiedinel-kontrol

I
1

Jesli nie zachodza wymienione okolicznosci - skreslic.
Niepotrzebne skreslic.

Zwolnione od optlaty skarbowej
Podstawa prawna art. 7 ust. 3
ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.

(Dz.

Spr

U. z 2012r. poz. 1282; z pdzn. zm.)

awe prowadzi: z-ca naczelnika Marcin Kadtubek

Wydziat Budownictwa, ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

tel.

094 3530160 w.228 / fax 094 3540510

www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
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