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-~ ul. Rolna 2
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Kolobrzeg, 10-01-2022r.

Znak; EOP-55-007520-2021

Dot. Wniosku o okreslenie _warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z
i 33272, w lokalizacji: Kukinia gm. Ustronie Morskie, dziatka numer 235/14, 116.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy sieci z dnia 21-12-2021r.,
w zalgczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci oraz propozycje umowy o przebudowe sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA (wzér B - tzn. Wnioskodawca wykonuje dokumentacije
projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace budowlano-montazowe
zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA
nakiady na przebudowe sieci. Warunki).

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu

tel. 801 404 404

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Warunki przebudowy sieci nr R/21/105834 W zzstepstwfie Dyrektora

2. Propozycja umowy o przebudowe sieci — 2 egz. Hejone Dustrg% Kotobizegy
Arkadlus tezyfisii

Klerownik Dziaty Preutyczefh

T+ 4B 94 357 58 00
FodB

sh-Poinge
o7y KRS

Renan 19027 8004-00050
HIP 523-0C0-11-20

Band NG 5A nrkonta 54 1050 0085 1000 6020 3005 4820
Kapilal zakbadowyiwplacony 1 356 110 400 zt
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Miejscowos$¢ Kolobrzeg Data 10-01-2022

EOP-55-007520-2021

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJ1)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzgdzeniami) obiektu:

1.

3.2

3.3.

34.

Obiekt:
Nazwa:rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z i 33272
Adres (Nr dzialki):Kukinia
gm. Ustronie Morskie , dziatka numer 116, 23514
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Stup [nN]-ZN 10[03] -
2.2.  Stup [nN]-ZN 10 [04] -
2.3.  Stup [nN]-2ZN 10[05] -
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn;
Przedmiotem kolizji z projektowana rozbudowa drogi oraz Sciezki rowerowej jest odcinek linii napowietrznej 0,4kV
sktadajacej sie przewodow AL 4x70mm2+50mm? i AL 4x50mm? oraz stupéw ZN-10 wraz z przytaczami napowietrznymi
0,4kV.
Dla obwodu nr 4:
1. Odcinki linii napowietrznej oznaczone numerami 0527-04/03, 0527-04/04, 0527-04/05, 0527-0401/01 (AL 4x16mm2);
2. Przytacza ALYd 4x16mm? nr 0527-0401/50 (budynek 37} i 0527-04/51 (budynek nr 36);
3. Stupy odporowo-narozny oznaczony numerem 3 zlokalizowany w pasie technicznym drogi (dz. nr 116) i na dzialce
o numerze 140/2 oraz odporowo-przelotowy nr 4 zlokalizowany w pasie technicznym drogi (dz. nr 116)
i nadz nr 139.
Kolidujace stupy ZN-10 (ON nr 3 i KNP nr 4) nalezy wymieni¢ na wirowe serii ,E” lub ,EPV” odpowiadajace
funkcjonalnosci | wytrzymatosci istniejacych stupow wraz z przetozeniem przewodéw. W przypadku gdy przetozenie
przewodow przy istniejacych dlugosciach przeset bedzie niemozliwe przewody nalezy przeciaé i wydtuzy¢ o brakujacy
odcinek. Istniejace przytacza do budynku nr 36 i 37 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x16mm? lub AsXSn 4x25mm?2
{ w calosci tzn. odcinek nr 0527-0401/01 + 0527-0401/50 ).
Dla obwodu nr3
1. Odcinki linii napowietrznej oznaczone numerami 0527-03/05, 0527-03/06 (AL. 4x50mm2), 0527-0301/01 (AsXSn
4x25mmz),
2. Przylacza ALYd 4x16mm2 nr 0527-03/55 (budynek 9) i 0527-03/54 (budynek nr 41),
3. Stupy odporowo - narozny - przelotowy oznaczony numerem 5 zlokalizowany na dzialce o numerze 214.

Kolidujace stupy ZN-10 (ONP nr 5) nalezy wymienié na wirowe serii ,E” lub ,,EPV” odpowiadajace funkcjonalnosci
i wytrzymatosci istniejacego stupa wraz z przetozeniem przewodéw. W przypadku gdy przelozenie przewodéw przy
istniejacych dtugosciach przeset bedzie niemozliwe przewody nalezy przecia¢ i wydluzyé o brakujacy odcinek.
Istniejace przytacza do budynku nr 9 i 41 nalezy wymienic na AsXSn 4x16mm2 lub AsXSn 4x25mm2
Uwagal

Na kolidujacych stupach i odcinkach sieci jest zabudowane oswietlenie uliczne, ktére wymaga przebudowy. Warunki
na przebudowe oswietlenia wydaje Energa Oswietlenie Sp z 0.0. Region Zachéd : 78-230 Karlino, ul. Moniuszki 8a.
Demontaze:

Nie dotyczy.
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4. Inne ustalenia:
41, Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-techniczny, ktéry nalezy uzgodnic w RD Kolobrzeg.
42 Inne wymagania:
Calo$¢ prac wykonac zgodnie 2 zapisami w umowie o przebudowe sieci nr RI21/105834.
Uwagal!
Na kolidujacych stupach i odcinkach sieci jest zabudowane o$wietlenie uliczne, ktére wymaga przebudowy. Warunki
na przebudowe oswietlenia wydaje Energa Oswietlenie Sp z 0.0. Region Zachéd : 78-230 Karlino, ul. Moniuszki 8a.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne s3 przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
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tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Relna 3, 78-100 Kolobrzeg




Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawcea wykonuje dokumentacjg projektowo-koszlorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci, Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

EOP-55-007520-2021 (WZOR B)
UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W CELU USUNIECI KOLIZJI nr RI21/105834

zawartaw dniu ... roku w Koszalinie, ktorej Stronami sa;

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spdtka Akcyjna z siedzibg w Gdanrsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial
w Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, 75-950 Koszalin wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdarsk
Patnoc w Gdansku (VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90, o kapitale zaktadowym
w wysokosci 1.356.110.400 zlotych (optaconym w caloSci), zwana dalej ,Operatorem”, reprezentowana przez:

oraz

Gmina Ustronie Morskie
a)  Adres zamieszkania / siedziby.
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
b)  Adres korespondencyjny, jezeli jest inny niz zamieszkania / siedziby:
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
c)  Sadlub organ rejestrowy, nazwa rejestru i numer wpisu do rejestru;
(dotyczy podmiotéw podlegajacych obowiazkowi rejestracji w KRS, w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej lub w innym rejestrze)
d)  NIP: 671-180-14-53
(nie dotyczy 0s0b fizycznych nie prowadzagcych dzialalnosci gospodarczej)
e) REGON: 330920512
(dotyczy podmiotow obowigzanych do uzyskania numeru REGON)

1) PESEL: wencmmmn:
(dotyczy osdb fizycznych)

g)  Kapital zakladowy: ... Kapital wptacony: ...,
(dotyczy spotek akcyjnych, spolek z ograniczona odpowiedzialnoscig i spdlek komandytowo

- akeyjnych)

I < 4 e |
Nt ACHUNKU DANKOWETD isavmsunuswiisomissmsis i s s os Fr  as
reprezentowanym/-g przez:

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy, nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1). Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1059. z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowiane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pbzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

1



Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacig projeklowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwiazane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

3). Siec Elektroenergetyczna- nalezace do Operatora instalacje, polaczone i wspolpracujace ze soba, sluzace do
dystrybuciji energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy - Warunki przebudowy Sieci Elekiroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Koszalinie w celu usunigcia kolizji nr R/21/105834 z dnia 10-01-2021 roku, wydane Wnioskodawcy przez
Operatora;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nielezgce po stronie
Operatora, uniemozliwiajgce lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegolInosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drég
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne);

6). Przebudowa Sieci — budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa Sieci Elektroenergetycznej w zakresie
niezbednym do usuniecia kolizji na nieruchomosci z Siecig Elektroenergetyczng,

7). Odbiér Techniczny - czynnosci sprawdzenia i odbioru pod wzglgdem poprawnosci technicznej i zgodnosci
Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i innymi wymogami dokonywane przez Operatora;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

3. Naglowki rozdzialow, ustepow i punktow oraz spis tresci majg jedynie funkcje orientacyjna, majaca na celu ulatwienie
korzystania i poslugiwania sie dokumentem Umowy i nie beda brane pod uwage przy interpretacii tresci Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkéw Operatora oraz Wnioskodawcy w zwigzku
z Przebudowa Sieci w celu usuniecia kolizji zwigzanej z budowg drogi rowerowej w miejscowosci Kukinia na dzialce nr
2531141 116 z Siecig Elektroenergetyczng.

2. Whnioskodawca o$wiadcza, ze zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne/wprowadzic zmiane zagospodarowania
terenu, na nieruchomosci, okre$lone] w ust. 1. Zadanie inwestycyjne/zmiana zagospodarowania terenu, koliduje z Siecig
Elekiroenergetyczng.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze w celu umozliwienia Wnioskodawcy realizacji zadania inwestycyjnego/wprowadzenia zmiany
zagospodarowania terenu, o czym mowa w ust. 2, konieczna jest Przebudowa Sieci, w zakresie wynikajacym
z Warunkow Przebudowy (stanowigcymi integralng czes¢ Umowy — Zalgeznik nr 1 do Umowy).

§ 3. [Obowigzki Stron ]

Whnioskodawca:

1) opracuje na rzecz Operatora w zakresie okreslonym w Warunkach Przebudowy i zgodnie z tymi Warunkami
Przebudowy, odrebng dokumentacje projektowo-kosztorysowa w postaci projekiu budowlano-wykonawczego, wraz
z kosztorysem inwestorskim (wykonanym na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR) i $rednich
parametréw cenotworczych podawanych w SEKOCENBUD za ostatni kwartal poprzedzajacy wyceng),
przedmiarem robot oraz uzyska na rzecz Operatora niezbedne decyzje administracyjne, zgodnie z Prawem
Budowlanym w tym uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe albo dokona zgloszen budowy urzadzen, instalacii
iflub Sieci Elektroenergetycznej, o ile bedzie to konieczne, a nastgpnie przekaze ww. kompletng dokumentacije
projektowo-kosztorysowa w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z postanowieniami ust. 3 w terminie
8 miesigcy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy [Termin Realizacji Dokumentacji),

2) uzyska w imieniu i na rzecz Operatora tytuly prawne do nieruchomosci, na ktérych konieczna bedzie Przebudowa
Sieci, niezbedna do realizacji zadania objetego Umowa, zgodnie z uzyskanym pelnomocnictwem i wytycznymi
Operatora;

3) zobowiazuje sie do nieodplatnego/odplatnego’ ustanowienia na rzecz Operatora stuzebnosci przesylu obcigzajacej
swojg nieruchomos¢, w przypadku gdy Sie¢ Elektroenergetyczna objgta Przebudowa Sieci, bedzie znajdowata sie
na nieruchomosci Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu
dla urzadzen projektowanych, stanowigcym Zalacznik nr 2 do Umowy.

wpis uzalezniony od tego na jaki wariant ustanowienia sfuzebnosci przesylu Wnioskodawca wybierze (zgodnie z procedurg w pierwszej kolejnosci
proponowany jest klientowi wzor umowy z wariantem nieodplalnego ustanowienia stuzebnosci)
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Umao

wa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacig projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace

budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowg sieci

4) wystapi w imieniu Operatora, zgodnie z uzyskanym peinomocnictwem, Z wnioskami o wydanie odpowiednich
decyzji administracyjnych i uzgodnien, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe albo dokonania zgloszen budowy urzadzen, instalacji ifiub Sieci Elektroenergetycznej, o ile
bedzie to kenieczne;,

5) zlozy do uzgodnienia i ostatecznego zatwierdzenia przez Operatora dokumentacjg projektowo-kosztorysowq
Przebudowy Sieci. Dokumentacja winna by¢ dostarczona do uzgodnienia w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Dokumentacje projektowo-kosztorysowa uznaje sie za zatwierdzong po uzyskaniu pisemnej akceptacji Operatora w
zakresie merytorycznym, formalno-prawnym oraz rozwigzan technicznych, po wczesniejszym poprawieniu
ewentualnych bleddw wykazanych podczas uzgodnien;

Whioskodawca moze zlecic wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ktéra musi byé wykonana w imieniu i na
rzecz Operatora), o ktérej mowa w ust. 1 jednostce projektewej, a ponadlo zobowiazuje sie do wspodldzialania
z Operatorem i umozliwienia wykonania Przebudowy Sieci Operatorowi w terminie i w sposob okreslony w Umowie oraz
do terminowej zaptaty kwot okreslonych postanowieniami Umowy,

Wiasnos¢ dokumentaci projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w ust. 1 tacznie z autorskimi prawami majatkowymi do
tej dokumentacji Wnioskodawca przeniesie bezposrednio na rzecz Cperatora wraz z przekazaniem tej dokumentagji
Operatorowi po poprawieniu ewentualnych bledéw w mysl ust. 1 pkt 5), w celu realizacji Przebudowy Sieci dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie przekazana Operatorowi w trzech egzemplarzach (w tym co
najmniej w jednym oryginale) oraz w wersji elektronicznej, co zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym
dokumentacji.

Operator zobowigzuje sie do realizacji prac budowlano-montazowych, po przekazaniu przez Whioskodawce
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o kidrej mowa w ust. 1, w terminie 6 miesigcy [Termin Realizacji Przebudowy
Sieci] liczac od dnia wplaty zaliczki, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, wysoko$¢ zaliczki zostanie okreslona w formie pisemnej
w Protokole Uzgodnienia Naktadéw, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), kiry po podpisaniu przez obie Strony stanie sie
integralng czgscig Umowy bez koniecznosci podpisywania odrebnego aneksu.

Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub czesci prac zwigzanych z Przebudowa Sieci. Za
dzialania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Strony ustalaja, ze objete Przebudowg Sieci elementy Sieci Elektroenergetyczne] sg wlasnoscig Operatora i po ich
przebudowie pozostang na majatku | w eksploatacji Operatora.

Operator o$wiadcza, iz Przebudowa Sieci zostanie zrealizowana zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w szczegélnosci z przepisow Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz Warunkdw Przebudowy.

Ponadto Wnioskodawca zobowigzany jest do:

1).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, 0 kazdej zmianie adresu do korespondencji, pod
rygorem uznania za skuteczne doreczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres;

2). wspdldziatania w usunieciu Przeszkod w Realizacji Przebudowy Sieci w terminach umozliwiajacych Operatorowi
niezaklocong realizacje Przebudowy Sieci.

§ 4 [Naklady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Operator dokonal techniczno-ekonomicznej analizy mozliwosci Przebudowy Sieci i na podstawie $rednich cen budowy
typowych elementow Sieci Elektroenergetycznej sporzadzit szacunkowa wycene nakladéw, ktore zostana poniesione na
wykonanie prac budowlano-montazowych, kiora wynosi: 38 000,00 z# netto. Wycena, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie stanowi o ostatecznej wysoko$ci zwrotu poniesionych przez Operatora nakladow zwigzanych
z Przebudowg Sieci, a jest jedynie ogdlnym szacunkiem wstepnym sluzacym do okreslenia orientacyjnych nakladow
Przebudowy Sieci.

Naklady, jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwiazku z Przebudowg
Sieci:

1). zostang okreslone na podstawie wyceny prac budowlano-montazowych dokonanej na bazie opracowanej

dokumentacji projektowej Przebudowy Sieci w kosztorysie ofertowym |ub zryczaltowanej ofercie cenowej zlozonej
przez wykonawce robot budowlano-montazowych oraz uwzgledniaé bedg takze nakiady poniesione na:

e przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy;

e nadzdr nad wykonaniem prac budowlano-montazowych zwigzanych z Przebudowg Sieci;
e wykonanie niezbednych prob i pomiaréw pomontazowych;

e wykonanie prac geodezyjnych;



Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacig projektowo-koszlorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

* wyplate ewentualnych odszkodowan za szkody powstate na gruntach pomimo stosowania prawidlowe;
technologii robét,

e materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce robot, a dostarczone przez Operatora;

o ile skladniki te wysiapia podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym lub zryczaltowanej
ofercie cenowej;

2). podlegajg uzgodnieniu z Wnioskodawca. Uzgodnienie nastapi w formie obustronnie podpisanege Protokotu
Uzgodnienia Naktadow;

3). mogaq ulec zwigkszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwigzanych z Przebudowq Sieci, zaistnieje koniecznosc
wykonania prac dodatkowych badzZ uzupetniajacych nie ujetych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2. pkt 1)
Koniecznos¢ wykonania ww. prac bedzie potwierdzona w Protokole Koniecznosci zatwierdzonym przez Strony,
ktéry po podpisaniu przez Strony stanie sie integralng czescig Umowy. Warto§¢ wynagrodzenia za roboty
budowlano-montazowe wykonywane w ramach prac dodatkowych badz uzupelniajgcych zostanie ustalona po
zatwierdzeniu przez Operatora oferty zloZzonej przez wykonawce robot budowlano-montazowych;

§ 5. [Tok prac zwigzanych z Przebudowa Sieci]

1. W zakresie, w jakim realizacja Przebudowy Sieci napotyka Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci, Termin Realizacji
Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci.

2. Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ bedzie przedluzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od ktorejkolwiek ze Stron powodujacych niemoznos¢, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, a w szczegolnosci:

1). z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o taka ilo$¢ dni, o jakg Operator nie mogl wykonywat prac ckreslonych w Umowie z tego powodu,

2). w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci - o okres od uzyskania przez Operatora informagii
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3). w przypadku przekroczenia przez wlasciwy organ ustawowego terminu zakonczenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 lub 2, powodujgcej niemoznos¢ dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznoci, ich rodzaju,
oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przebudowy Sieci
ulegnie przedluzeniu.

§ 6. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

Zakonczenie realizacji prac bedacych przedmiotem Umowy nastepuje z chwila dokonania przez Operatora Odbioru
Technicznego. O przeprowadzonym Odbiorze Technicznym, Operator poinformuje Wnioskodawcg w terminie 14 dni od dnia
jego dokonania.

§ 7. [Optata za Przebudowg Sieci]

1. W zamian za stworzenie mozliwosci zrealizowania przez Wnioskodawce planowanej inwestycji/ wprowadzenie zmiany
zagospodarowania terenu, poprzez Przebudowe Sieci realizowang przez Operatora, o czym mowa w § 2 ust. 3,
Whnioskodawca zobowigzuje sie zwrocic Operatorowi wszystkie naklady poniesione na Przebudowg Sieci, poprzez
zaplale na rzecz Operatora oplaty za Przebudowe Sieci wraz z naleznym podatkiem od towarw i uslug zgodnie
z chowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wnioskodawca zaplaci oplate, o ktorej mowa w ust. 1, w postaci [100%)] zaliczki okre$lonej w Protokole Uzgodnienia
Naktaddw w terminie 14 dni od daty podpisania tego Protokolu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2);

3. Otrzymana zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.

4. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Przebudowy Sieci Operator w terminie 7 dni wystawi kofcowa fakture VAT
obejmujacy pozostala czes¢ oplaty za Przebudowe Sieci w wysokosci wynikajacej z koricowego rozliczenia, o ile
zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 nie pokryje w calosci naleznosci z tytulu oplaty, o ktorej mowa w ust. 1. Naleznosc
wynikajaca z tej faktury VAT platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Wnioskodawcy, a Wnioskodawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ nalezno$ci objetg faklurg VAT.

5. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich nakladow na realizacje Przebudowy Sieci, okreslonych zgodnie
z§4ust. 2, okaze sie, ze wynagrodzenie wynikajace z koncowego rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4, zostalo
naliczone w nieprawidlowe] wysokosci, to:
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1).  w przypadku niedoptaty — Operator wystawi fakiure VAT korygujacq z terminem zaplaty wynoszacym 14 dni od
dnia dorgczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2).  w przypadku nadplaty — Operator zwraci Wnioskodawcy te nadplate w terminie 14 dni od dnia wskazania przez
Wnioskodawce numeru rachunku bankowego oraz wystawi fakture VAT korygujaca.

. Wplata, o ktérej mowa w ust, 2, bedzie dokonywana przez Wnioskodawce przelewem na wskazany przez Operatora
rachunek bankowy.

7. Zadzien zaplaty uznaje sig dzien uznania przez bank wplywu na rachunek bankowy Operatora.

Podatek od towarow i uslug bedzie doliczany do wystawionych faktur VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 8. [Odsetki od zalegtosci i Kary umowne]

. W razie zawinionego opdznienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Wnioskodawca bedzie
uprawniony do zgdania od Operatora zaplaty kary umownej w wysokoéci 0,05 % szacunkowej wartosci netio wyceny
Przebudowy Sieci za kazdy dzien zwloki w okresie obowiazywania Umowy, nie wigcej jednak niz 10% warlosci tej
wyceny.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Operatora z przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawcy, wynikajacych
z postanowien & 9 ust. 3 i 4 Whioskodawca zaplaci Operatorowi kare umowna w wysokosci 10 % wartosci netto
szacunkowej wyceny Przebudowy Sieci, nie nizsza jednak niz naklady poniesione przez Operatora w zwigzku
z realizacjg Umowy do dnia odstapienia.

. W przypadku, gdy naklady poniesione przez Operatora przewyzszajg wysoko$¢ naliczonej kary umownej, Operator
bedzie uprawniony do zadania odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Niezaleznie od obowiazku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 Wnioskodawca bedzie zobowiazany rowniez do
pokrycia wszyslkich nakladow zwigzanych z odiworzeniem stanu funkcjonalnego Sieci Elektroenergetycznej, jaki
wystepowal przed Przebudowg Sieci, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow prawa i norm.

. W razie niedotrzymania terminu platnoéci zaliczki, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, Operator bedzie uprawniony do naliczenia
odsetek w wysokosci ustawowej, a Wnioskodawca zobowigzuje sie do ich zaptacenia.

§ 9. [Odstapienie od Umowy]
. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w dowolnym terminie z zachowaniem jednomiesiecznego terminu
wypowiedzenia, przy czym Strona wypowiadajaca Umowe zobowigzuje sig do pokrycia wszelkich udokumentowanych
nakladdw poniesionych przez drugg ze Stron zwigzanych z realizacjg Umowy.

2. Operator moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od dnia:

1) przekroczenia niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z § 3 ust.
1 pkt 1) lub stwierdzeniu braku jakichkolwiek dziatan ze strony Wnioskodawcy w celu wykonania ninigjszego
projekiu;

2) braku mozliwosci uzyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, na ktérych beda zlokalizowane elementy
Sieci Elekiroenergetycznej objete Przebudowa Sieci, zgodnie z obowigzujgca w Operatorze procedurg ;

3) koniecznosci spelnienia zadan finansowych badz $wiadczen rzeczowych w celu uzyskania tytulu prawnego
do nigruchomosci, na ktorych bedg zlokalizowane elementy Sieci Elektroenergetyczne] objete Przebudowg
Sieci, chyba, ze Wnioskodawca te zadania zaspokoi;

4) powzigcia informacji o braku mozliwo$ci wykonania prac budowlano-montazowych objetych Umowa wskutek
utraty tytulu prawnego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wczesniej posiadanego przez
Operatora.

. Jezeli naklady jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a8 Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg
Sieci nie zostang uzgodnione przez Wnicskodawce, Operator bedzie mial prawo odstapic od Umowy w terminie do 60
dni od dnia odmowy podpisania przez Wnioskodawce Protokolu Uzgodnienia Nakiadow, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt
2) lub Protokolu Koniecznoéci, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3). Za brak uzgodnienia uwazany jest rowniez brak
jakiegokolwiek stanowiska ze strony Whioskodawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Protokolu Uzgodnienia
Naktadow, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) lub Protokolu Koniecznosci, o ktorym mowa w & 4 ust. 2 pkt 3). Termin

wykonania prawa odstapienia okre$lony w zdaniu pierwszym liczony jest wowczas od dnia uptywu terminu do
przedstawienia stanowiska. W takich przypadkach majg zastosowanie postancwienia zawarte w § 8 ust. 2 4.

. W przypadku opdznienia w uiszczeniu, przez Wnioskodawce, zaliczki okre$lonej w & 7 ust. 2, Operator upowazniony jest
do zloZenia w terminie do 60 dni od uplywu terminu wplaty, oswiadczenia woli 0 odstapieniu od Umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Wnioskodawcy. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
maja zastosowanie postanowienia zawarte w § 8 ust. 2i 4.

§ 10. [Poufnos¢ Informaciji]

1. Strony zobowiazuja sie zachowat¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub uzgodnien wstepnych, albo tez zwigzane
z umowa lub tymi uzgodnieniami — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodla i sposobu
przetwarzania.

2. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wylaczaja dalej idgcych zobowigzan dotyczacych ochrony informacji
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacie,
o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nalezy traktowat jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

3. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbgdnych srodkow zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowiazku zachowania poufnoci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
poslugujg sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow).

4. Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowilty przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostala zaaprobowana na
piémie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informaciji powszechnie znanych.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Zobowiazanie wynikajace z niniejszego paragrafu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania ninigjszej umowy oraz
przez okres 5 lat po jej wygasnieciu lub rozwiazaniu, niezaleznie od powodu jej wygasnigcia lub rozwiazania.

§ 11. [Postanowienia korficowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkow wynikajgcych z Umowy sa:
1). ze strony Wnioskodawcy - Jan Sontowski tel. 508 248 500;
2). ze strony Operatora - pracownicy ENERGA-OPERATOR tel. 801 404 404.

2. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelniace] obowiazki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wiasciwe powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemne] w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

Whioskodawca: Operator:
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Numer R/21/105834 Miejscowos¢ Kolobrzeg Data 10-01-2022
EOP-55-007520-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2

3.3

34.

Obiekt:
Nazwa:rozbudowa drogi powiatowej nr 33247 i 33272
Adres (Nr dzialki):Kukinia
gm. Ustronie Morskie , dziatka numer 116, 23514
Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Stup[nN]-ZN 10[03] -
2.2,  Stup [nN]-ZN 10[04] -
2.3. Stup[nN]-ZN 10[05] -
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Przedmiotem kolizji z projektowana rozbudowa drogi oraz Sciezki rowerowej jest odcinek linii napowietrznej 0,4kV
skladajacej sie przewodow AL 4x70mm2z+50mm? i AL 4x50mm? oraz stupéw ZN-10 wraz z przylaczami napowietrznymi
0,4kV.
Dla obwodu nr 4:
1. Odcinki linii napowietrznej oznaczone numerami 0527-04/03, 0527-04/04, 0527-04/05, 0527-0401/01 (AL 4x16mm?2);
2. Przytacza ALYd 4x16mm? nr 0527-0401/50 (budynek 37) i 0527-04/51 (budynek nr 36);
3. Slupy odporowo-narozny oznaczony numerem 3 zlokalizowany w pasie technicznym drogi (dz. nr 116) i na dziatce
o numerze 140/2 oraz odporowo-przelotowy nr 4 zlokalizowany w pasie technicznym drogi (dz. nr 116)
i na dz. nr 139.
Kolidujace stupy ZN-10 (ON nr 3 i KNP nr 4) nalezy wymieni¢ na wirowe serii ,E” lub ,EPV" odpowiadajace
funkcjonalnosci i wytrzymatosci istniejacych stupéw wraz z przetozeniem przewodéw. W przypadku gdy przelozenie
przewodow przy istniejacych diugosciach przesel bedzie niemozliwe przewody nalezy przeciac i wydtuzy¢ o brakujacy
odcinek. Istniejace przylacza do budynku nr 36 i 37 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x16mmZ lub AsXSn 4x25mm?
( w catoéci tzn. odcinek nr 0527-0401/01 + 0527-0401/50 ).
Dla obwodu nr 3
1. Odcinki linii napowietrznej oznaczone numerami 0527-03/05, 0527-03/06 (AL. 4x50mm?2), 0527-0301/01 (AsXSn
4x25mm2),
2. Przytacza ALYd 4x16mm2 nr 0527-03/55 (budynek 8) i 0527-03/54 (budynek nr 41),
3. Stupy odporowo - narozny - przelotowy oznaczony numerem 5 zlokalizowany na dzialce o numerze 214.

Kolidujace stupy ZN-10 (ONP nr 5) nalezy wymieni¢ na wirowe serii ,E" lub ,EPV" odpowiadajace funkcjonalnosci
i wytrzymalosci istniejacego stupa wraz z przetozeniem przewodéw. W przypadku gdy przelozenie przewodéw przy
istniejacych dlugoéciach przesel bedzie niemozliwe przewody nalezy przecia¢ i wydituzy¢ o brakujacy odcinek.
Istniejace przytacza do budynku nr 9 i 41 nalezy wymienic na AsXSn 4x16mm? lub AsXSn 4x25mmz2,
Uwagal

Na kolidujacych stupach i odcinkach sieci jest zabudowane o$wietlenie uliczne, ktére wymaga przebudowy. Warunki
na przebudowe o$wietlenia wydaje Energa Oéwietlenie Sp z 0.0. Region Zachéd : 78-230 Karlino, ul. Moniuszki 8a.
Demontaze:

Nie dotyczy.




Energa

operator

4, Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projekiu budowlanego:
Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-techniczny, ktéry nalezy uzgodni¢ w RD Kolobrzeg.
4.2 Inne wymagania:
Catosé prac wykona¢ zgodnie z zapisami w umowie o przebudowe sieci nr RI21/105834.
Uwagal
Na kolidujacych stupach i odcinkach sieci jest zabudowane o$wietlenie uliczne, ktére wymaga przebudowy. Warunki
na przebudowe oswietlenia wydaje Energa OSwietlenie Sp z 0.0. Region Zachéd : 78-230 Karlino, ul. Moniuszki 8a.

5 Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebuﬁiowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
Irrfiunipr
Dziaty i“"?l}'{qr_'?uf]
Rejon Dystpybug Kolobrzeg Kierownik

Dawid U }i l\yg}?l{VGKi. E Dziatu Priyt

Wisniewski Dawid
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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EQP-55-007520-2021 (WZOR B)
UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W CELU USUNIECI KOLIZJI nr RI21/105834

zawarta wdniu ... roku w Koszalinie, ktorej Stronami sa;

{*date zawarcia Umowy wpisuje Operalor]

ENERGA-OPERATOR Spélka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-657 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial
w Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, 75-950 Koszalin wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdarisk
Polnoc w Gdansku (VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90, o kapitale zaktadowym
w wysokosci 1.356.110.400 zlotych (oplaconym w catosci), zwana dalej ,,Operatorem”, reprezentowana przez:

araz

Gmina Ustronie Morskie
a)  Adres zamieszkania / siedziby:
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
b)  Adres korespondencyjny, jezeli jest inny niz zamieszkania / siedziby:
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
¢)  Sad lub organ rejestrowy, nazwa rejestru i numer wpisu do rejestru:
{dotyczy podmiotéw podlegajacych obowigzkowi rejestracji w KRS, w ewidencii dziatalnosci
gospodarczej lub w innym rejestrze)
d)  NIP: 671-180-14-53
(nie dotyczy ostb fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarcze)
e) REGON: 330920512
(dotyczy podmiotéw obowigzanych do uzyskania numeru REGON)

N PESEL:umswnasmas

{dotyczy osob fizycznych)

g)  Kapitat zakladowy: ... Kapital wplacony: ...,
(dotyczy spotek akcyjnych, spolek z ograniczona odpowiedzialnoscia i spélek komandytowo

- akeyjnych)

) NEZWEDENKU . covuvsamimsnsmerimm s b omss or s 546035 64408 S S8 40 S0
Nr rachunku bankowego: ...................... S S S 9 S S
reprezentowanym/-g przez.

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy, nastepujacym terminom Strony nadaja podane nizej znaczenie:
1). Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1059. z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
2). Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

1



Umowa 0 przebudowe siec), gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysows, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwiazane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

3). Sie¢ Elektroenergetyczna- nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspdipracujace ze sobg, stuzace do
dystrybucji energii elekirycznej;

4). Warunki Przebudowy - Warunki przebudowy Sieci Elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Koszalinie w celu usunigcia kolizji nr RI21/105834 z dnia 10-01-2021 roku, wydane Whnioskodawcy przez
Operatora;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewngtrzne, nielezgce po stronie
Operatora, uniemozliwiajgce lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegoinosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne);

6). Przebudowa Sieci — budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa Sieci Elektroenergetycznej w zakresie
niezbednym do usunigcia kolizji na nieruchomosci z Siecig Elektroenergetyczna;

7). Odbiér Techniczny - czynnosci sprawdzenia | odbioru pod wzgledem poprawnosci technicznej i zgodnosci
Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i innymi wymogami dokonywane przez Operatora;

. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

. Nagléwki rozdzialow, ustepow i punktow oraz spis tresci majg jedynie funkcjg orientacyjng, majacg na celu ufatwienie
korzystania i postugiwania si¢ dokumentem Umowy i nie bgdg brane pod uwage przy interpretacji tresci Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Operatora oraz Wnioskodawcy w zwigzku
z Przebudowa Sieci w celu usunigcia kolizji zwiazanej z budowa drogi rowerowej w miejscowosci Kukinia na dziatce nr
253114 i 116 z Siecig Elektroenergetyczna,

. Wnioskodawca o$wiadcza, ze zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne/wprowadzi¢ zmiane zagospodarowania
terenu, na nieruchomosci, okreslonej w ust. 1. Zadanie inwestycyjne/zmiana zagospodarowania terenu, koliduje z Siecig
Elektroenergetyczna,

. Strony zgodnie ustalajg, ze w celu umozliwienia Wnioskodawcy realizacji zadania inwestycyjnego/wprowadzenia zmiany
zagospodarowania terenu, o czym mowa w ust. 2, konieczna jest Przebudowa Sieci, w zakresie wynikajacym
z Warunkéw Przebudowy (stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy — Zatgcznik nr 1 do Umowy).

§ 3. [Obowiazki Stron ]
Whnioskodawca:

1) opracuje na rzecz Operatora w zakresie okreslonym w Warunkach Przebudowy i zgodnie z tymi Warunkami
Przebudowy, odrebna dokumentacje projektowo-kosztorysowa w postaci projektu budowlano-wykonawczego, wraz
z kosztorysem inwestorskim {wykonanym na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych (KNR) i $rednich
parametrow cenotworczych podawanych w SEKOCENBUD za ostatni kwartal poprzedzajacy wyceng),
przedmiarem robdt oraz uzyska na rzecz Operatora niezbedne decyzje administracyjne, zgodnie z Prawem
Budowlanym w tym uzyska decyzje o pozwoleniu na budoweg albo dokona zgloszen budowy urzadzen, instalacji
ilub Sieci Elektroenergetycznej, o ile bedzie to konieczne, a nastepnie przekaze ww. kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowa w wersji papierowej i elekironicznej zgodnie z postancwieniami ust. 3 w terminie
8 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy [Termin Realizacji Dokumentacii];

2) uzyska w imieniu i na rzecz Operatora tytuly prawne do nieruchomoéci, na ktorych konieczna bedzie Przebudowa
Sieci, niezbedna do realizacji zadania objetego Umowa, zgodnie z uzyskanym petnomocnictwem i wytycznymi
Operatora;

3) zobowiazuje sig do nieodptatnego/odplatnego! ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu obcigzajace
swojg nieruchomos¢, w przypadku gdy Sie¢ Elektroenergetyczna objeta Przebudowg Sieci, bedzie znajdowala sig
na nieruchomosci Whioskodawcy, zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu
dla urzadzen projektowanych, stanowiacym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

\wpis uzalezniony od tego na jaki wariant ustanowienia stuzebnosci przesylu Wnioskodawea wybierze (zgodnie z procedurg w pierwszej kolejnosci
proponowany jest klientowi wzor umowy z wariantem nieodpfatnego ustanowienia stuzebnosei)
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Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

4) wystapi w imieniu Operatora, zgodnie z uzyskanym petnomocnictwem, z wnioskami o wydanie odpowiednich
decyzji administracyjnych i uzgodnien, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe albo dokonania zgloszer budowy urzadzen, instalaci iflub Sieci Elektroenergetycznej, o ile

bedzie to konieczne;

5) zlozy do uzgodnienia i ostatecznego zatwierdzenia przez Operatora dokumentacje projektowo-kosztorysowq
Przebudowy Sieci. Dokumentacja winna by¢ dostarczona do uzgodnienia w wersji papierowej jak i elektronicznej,
Dokumentacje projektowo-kosztorysowa uznaje sig za zatwierdzong po uzyskaniu pisemnej akceptacji Operatora w
zakresie merytorycznym, formalno-prawnym oraz rozwigzan technicznych, po wczesniejszym poprawieniu

ewentualnych bledow wykazanych podczas uzgodnien;

do terminowej zaptaty kwot ckreslonych postanowieniami Umowy.

dokumentacji.

integralng czescig Umowy bez koniecznosci podpisywania odrebnego aneksu.
dziatania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
przebudowie pozostang na majatku i w eksploatacji Operatora.

Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz Warunkow Przebudowy.
8. Ponadto Wnioskodawca zobowigzany jest do;

1).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencji, pod

rygorem uznania za skuteczne dorgczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres;

2). wspbldziatania w usunigciu Przeszkod w Realizacji Przebudowy Sieci w terminach umozliwiajacych Operatorowi

niezaklécong realizacje Przebudowy Sieci.

§ 4 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

1. Operator dokonat techniczno-ekonomicznej analizy mozliwosci Przebudowy Sieci i na podstawie $rednich cen budowy
typowych elementow Sieci Elektroenergetycznej sporzadzil szacunkowa wycene nakladow, ktore zostang poniesione na
wykonanie prac budowlano-montazowych, ktora wynosi: 38 000,00 zi netto. Wycena, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie stanowi o ostatecznej wysokosci zwrotu poniesionych przez Operatora nakladéw zwigzanych
z Przebudowg Sieci, a jest jedynie ogolnym szacunkiem wstepnym sluzacym do okreslenia orientacyjnych nakladow

Przebudowy Sieci.

2. Nakiady, jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg

Sieci:

1). zostang okredlone na podstawie wyceny prac budowlano-montazowych dokonanej na bazie opracowanej
dokumentacji projektowej Przebudowy Sieci w kosztorysie ofertowym lub zryczaltowane] ofercie cenowej zlozone]

przez wykonawce robdt budowlano-montazowych oraz uwzglednia¢ beda takze naktady poniesione na:
e przygotowanie migjsca pracy i dopuszczenie do pracy;
= nadzor nad wykonaniem prac budowlanc-montazowych zwigzanych z Przebudowa Sieci;
e wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw pomontazowych;
e wykonanie prac geodezyjnych;

Whnioskodawca moze zleci¢ wykonanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej (ktéra musi by¢ wykonana w imieniu i na
rzecz Operatora), o ktorej mowa w ust. 1 jednostce projektowej, a ponadio zobowigzuje sie do wspéldzialania
z Operatorem i umozliwienia wykonania Przebudowy Sieci Operatorowi w terminie i w sposdb okreslony w Umowie oraz

Wiasnos¢ dokumentaci projektowo-kosztorysowej, o ktorej mowa w ust. 1 Iacznie z autorskimi prawami majatkowymi do
tej dokumentacji Wnioskodawca przeniesie bezposrednio na rzecz Operatora wraz z przekazaniem tej dokumentagii
Operatorowi po poprawieniu ewentualnych bigdow w mys$l ust. 1 pkt 5), w celu realizacji Przebudowy Sieci dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie przekazana Operatorowi w trzech egzemplarzach (w tym co
najmniej w jednym oryginale) oraz w wersji elektronicznej, co zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym

Operator zobowigzuje si¢ do realizacii prac budowlano-montazowych, po przekazaniu przez Wnioskodawce
dokumentacii projektowo-kosztorysowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 6 miesiecy [Termin Realizacji Przebudowy
Sieci] liczac od dnia wplaty zaliczki, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, wysoko$c zaliczki zostanie okreslona w formie pisemnej

w Protokole Uzgodnienia Nakiadow, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), ktéry po podpisaniu przez obie Strony stanie sie
Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub cze$ci prac zwiazanych z Przebudowa Sieci. Za
Strony ustalajg, ze objgte Przebudowa Sieci elementy Sieci Elekiroenergetycznej sq wilasnoscig Operatora i po ich

Operator o$wiadcza, iz Przebudowa Sieci zostanie zrealizowana zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
z zachowaniem wymogdw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w szczegoélnosci z przepiséw Prawa



Umowa o przebudowg sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwiazane z przebudowg sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

e wyplate ewentualnych odszkodowan za szkody powstate na gruntach pomimo stosowania prawidlowej
technologii robot;
e materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce robét, a dostarczone przez Operatora;

o ile skiadniki te wystapig podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaty ujgte w kosztorysie ofertowym lub zryczaltowane)
ofercie cenowej;

2). podlegaja uzgodnieniu z Wnioskodawca. Uzgodnienie nastapi w formie obustronnie podpisanego Protokoly
Uzgodnienia Naktadow;

3). mogsg ulec zwiekszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwigzanych z Przebudowa Sieci, zaistnieje konieczno$c
wykonania prac dodatkowych badz uzupelniajacych nie ujgtych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4ust 2. pkt 1)
Konieczno$¢ wykonania ww. prac bedzie potwierdzona w Protokole Koniecznosci zatwierdzonym przez Strony,
ktéry po podpisaniu przez Strony stanie sig integralng czgscia Umowy. Wartos¢ wynagrodzenia za roboty
budowlano-montazowe wykonywane w ramach prac dodatkowych badz uzupeiniajgcych zostanie ustalona po
zatwierdzeniu przez Operatora oferty ziozonej przez wykonawce robot budowlano-montazowych;

§ 5. [Tok prac zwiazanych z Przebudowa Sieci]

1. W zakresie, w jakim realizacja Przebudowy Sieci napotyka Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci, Termin Realizacji
Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci.

2. Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulegaé bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od ktérejkolwiek ze Stron powodujgcych niemoznos¢, przy zachowaniu nalezyte] starannosci, dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, a w szczegolnosci:

1). z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przedluZeniu
o taka iloéé dni, o jakg Operator nie mogt wykonywaé prac okreglonych w Umowie z tego powodu;

2).  w przypadku braku Zgody Osoby Trzecigj na Przebudowe Sieci - o ckres od uzyskania przez Operatora informacji
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania te] zgody,

3). w przypadku przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakonczenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

3. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosc, o ktérej mowa w ust. 1 lub 2, powodujgcej niemoznosc dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznoscl, ich rodzaju,
oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przebudowy Sieci
ulegnie przedluzeniu,

§ 6. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

Zakonczenie realizacji prac bedacych przedmiotem Umowy nastepuje z chwily dokonania przez Operatora Qdbioru
Technicznego. O przeprowadzonym Odbiorze Technicznym, Operator poinformuje Wnioskodawce w terminie 14 dni od dnia
jego dokonania.

§ 7. [Oplata za Przebudowe Sieci]

1. W zamian za stworzenie mozliwosci zrealizowania przez Wnioskodawce planowanej inwestycji/ wprowadzenie zmiany
zagospodarowania terenu, poprzez Przebudowe Sieci realizowang przez Operatora, 0 czym mowa w § 2 ust. 3,
Whioskodawca zobowiazuje sie zwrocic Operatorowi wszysikie naklady poniesione na Przebudowe Sieci, poprzez
zaplate na rzecz Operatora oplaty za Przebudowe Sieci wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Whnioskodawca zaplaci opfate, o ktorej mowa w ust. 1, w postaci [100%] zaliczki okreslonej w Protokole Uzgodnienia
Nakladow w terminie 14 dni od daty podpisania tego Protokotu, o kiérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2);

3. Otrzymana zaliczka, o kirej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.

4. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Przebudowy Sieci Operator w terminie 7 dni wystawi koncowa fakture VAT
obejmujaca pozostala cze$¢ oplaty za Przebudowe Sieci w wysokosci wynikajacej z koricowego rozliczenia, o ile
zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 nie pokryje w calosci naleznosci z tytulu oplaty, o ktérej mowa w ust. 1. Naleznos¢
wynikajaca z tej faktury VAT platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Wnioskodawcey, a Wnioskodawca
zobowigzuje sie zaptacié naleznosci objetq fakturg VAT.

5. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich nakladéw na realizacje Przebudowy Sieci, okreslonych zgodnie
z§4ust. 2, okaze sie, ze wynagrodzenie wynikajace z koncowego rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4, zostalo
naliczone w nieprawidlowej wysokosci, to:



Umaowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysows, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwiazane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

1).  w przypadku niedoplaty — Operator wystawi fakture VAT korygujacq z terminem zaplaty wynoszacym 14 dni od
dnia doreczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2). w przypadku nadplaty — Operator zwroci Whioskodawcy te nadplate w terminie 14 dni od dnia wskazania przez
Whnioskodawce numeru rachunku bankowego oraz wystawi fakture VAT korygujaca.

. Wptata, o ktdrej mowa w ust. 2, bedzie dekenywana przez Wnioskodawce przelewem na wskazany przez Operatora

rachunek bankowy.

. Zadzien zaplaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek bankowy Cperatora.
Podatek od towarow i ustug bedzie doliczany do wystawionych faktur VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 8. [Odsetki od zalegtosci i Kary umowne]

. W razie zawinionego opdZznienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Wnioskodawca bedzie
uprawniony do zadania od Operatora zaplaty kary umownej w wysokoéci 0,05 % szacunkowej wartosci netto wyceny
Przebudowy Sieci za kazdy dzien zwloki w ckresie obowigzywania Umowy, nie wiecej jednak niz 10% warto$ci tej
wyceny.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Operatora z przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawcy, wynikajacych
z postanowien § 9 ust. 3 i 4 Wnioskodawca zaptaci Operatorowi kare umowng w wysokosci 10 % wartosci netto
szacunkowej wyceny Przebudowy Sieci, nie nizszg jednak niz naktady poniesione przez Operatora w zwigzku
z realizacjg Umowy do dnia odstgpienia.

. W przypadku, gdy naklady poniesione przez Operatora przewyzszajg wysokos¢ naliczonej kary umownej, Operator
bedzie uprawniony do zadania odszkedowania uzupelniajgcego na zasadach ogoinych do wysokosci rzeczywicie
poniesionej szkody.

Niezaleznie od obowiazku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 Wnioskodawca bedzie zobowiazany rowniez do
pokrycia wszystkich nakladow zwigzanych z odtworzeniem stanu funkcjonalnego Sieci Elektroenergetycznej, jaki
wystepowal przed Przebudowg Sieci, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow prawa i norm.

. W razie niedotrzymania terminu platno$ci zaliczki, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, Operator bedzie uprawniony do naliczenia
odsetek w wysokosci ustawowej, a Wnioskodawca zobowigzuije sig do ich zaptacenia.

§ 9. [Odstapienie od Umowy]
. Kazda ze Stron moze odstapic od Umowy w dowoelnym terminie z zachowaniem jednomiesigcznego terminu
wypowiedzenia, przy czym Strona wypowiadajaca Umowe zobowiazuje sig do pokrycia wszelkich udokumentowanych
nakladow poniesionych przez drugg ze Stron zwigzanych z realizacjg Umowy.
2. Operator moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od dnia:

1) przekroczenia niedotrzymania terminu przekazania dokumentacii projektowo-kosztorysowej zgodnie z § 3 ust.
1 pkt 1) lub stwierdzeniu braku jakichkolwiek dzialan ze strony Wnioskodawcy w celu wykonania niniejszego
projektu;

2) braku mozliwosci uzyskania tytulu prawnego do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane elementy
Sieci Elektroenergetycznej objete Przebudowa Sieci, zgodnie z obowigzujacq w Operatorze procedurs

3) koniecznosci spelnienia zadan finansowych badz $wiadczen rzeczowych w celu uzyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane elementy Sieci Elektroenergetycznej objete Przebudowa
Sieci, chyba, Ze Wnioskodawca te zadania zaspokoi;

4) powzigcia informacji o braku mozliwosci wykonania prac budowlano-montazowych objetych Umowa wskutek
utraty tytulu prawnego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wezesniej posiadanego przez
Operatora.

. Jezeli naklady jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg
Sieci nie zostana uzgodnione przez Wnioskodawce, Operator bgdzie miat prawo odstapi¢ od Umowy w terminie do 60
dni od dnia odmowy podpisania przez Wnioskodawce Protokotu Uzgodnienia Nakladow, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt
2) lub Protokolu Koniecznosci, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3). Za brak uzgodnienia uwazany jest rowniez brak
jakiegokolwiek stanowiska ze strony Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Protokolu Uzgodnienia
Nakiadéw, o ktorym mowa w & 4 ust. 2 pkt 2) lub Protokolu Koniecznosci, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3). Termin
wykonania prawa odstapienia okreslony w zdaniu pierwszym liczony jest wowczas od dnia uplywu terminu do
przedstawienia stanowiska. W takich przypadkach majq zastosowanie postanowienia zawarte w § 8 ust. 2i 4.

. W przypadku opdznienia w uiszczeniu, przez Wnioskodawcg, zaliczki okreslonej w § 7 ust. 2, Operator upowazniony jest
do zlozenia w terminie do 60 dni od uplywu terminu wplaty, oéwiadczenia woli o odstapieniu od Umowy z przyczyn



Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacjg projektowo-kosztorysow, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

lezacych po stronie Wnioskodawcy. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
majg zastosowanie postanowienia zawarte w § 8 ust. 21 4.

§ 10. [Poufnosé Informacji]

1. Strony zobowigzujg sie zachowaé w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub uzgodnien wstepnych, albo tez zwigzane
z umowg lub tymi uzgodnieniami — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak rowniez ich zrédla i sposobu
przetwarzania.

2. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji { tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pézn. zm.). Informacje,
o ktérych mowa w ust. 11 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienione]
w zdaniu poprzednim.

3. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby frzecie, ktorymi
poslugujg sie przy wykonaniu niniejszej umowy {podwykonawcéw).

4. Postanowienia o poufnosci, nie bedg stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostala zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktora moze zostac ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tylulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Zobowigzanie wynikajgce z niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres cbowigzywania niniejszej umowy oraz
przez okres 5 lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, niezaleznie od powodu jej wygasniecia lub rozwigzania.

§ 11. [Postanowienia koncowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy sg;
1). ze strony Wnioskodawcy - Jan Sontowski tel. 508 248 500;
2). ze strony Operatora - pracownicy ENERGA-OPERATOR tel. 801 404 404,

2. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelnigcej obowigzki okreslone w ust. 1,
sg skuteczne.

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak réwniez inne wiasciwe powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu ped rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:
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