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Ustronie Morskie, dn. 21.04.2022 r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.7.2022.IKIV -

,,Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim" 

Gmina Ustronie Morskie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy, 

przekazuje treść zapytań od wykonawców wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, zwanej dalej 11 SWZ": 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy ogrodzenie, brama wjazdowa, furtka wchodzą w zakres 

przetargu. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie zakresu i podanie parametrów technicznych. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z OPZ (rozdział I. pkt 1. lit j : ,,przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania 

budynków małej gastronomii wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu (zgodnie z 

poniższym rysunkiem) oraz ogrodzenia amfiteatru") - montaż ogrodzenia, jak również 

bramy wjazdowa i furtki nie wchodzi w zakres zamówienia . 

W zakres zamówienia w odniesieniu do ogrodzenia obiektu, wchodzi jedynie rozbiórka 

istniejących elementów ogrodzenia . 

Pytanie 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy mała architektura typu kosze na śmieci, ławki wchodzą w zakres 

przetargu. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie zakresu i podanie parametrów technicznych . 

ODPOWIEDŹ 

Wymienione elementy małej architektury - tj. kosze na śmieci, ławki inne niż 'ławki trybun' -

nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania . 
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Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności . Zgodnie z OPZ widnieje: ,, Wykończenie 

ścian zewnętrznych budynków - tynk mineralny typu „baranek" na siatce, malowany dwoma 
odcieniami szarości (sposób malowania do ustalenia z zamawiającym) . ", natomiast w 
pozycjach przedmiarowych widnieje dla budynków Kasa biletowa, sanitariaty wykończenie 
elewacji : 

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy 
tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 

Malowanie tynków nakrapianych farbą 

oraz dla Budynku zaplecza sceny: 

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy 
tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć elewacje poszczególnych 
budynków. 

ODPOWIEDŹ 

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji 
projektowej , SST oraz OPZ. Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest jedynie 
materi ałem pomocniczym i nie stanowi on dla wykonawcy podstawy do wyceny. 
Elewacje należy wykończyć zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ. 

Pytanie 4 

Zgodnie z opisem architektoniczno-budowlanym Trybun słupy żelbetowe należy wykonać z 
betonu klasy C35/45, natomiast zgodnie z rys. K-12 z betonu klasy C25/30. Z jakiej klasy 
betonu należy wykonać słupy żelbetowe trybun? 

ODPOWIEDŹ 

Słupy żelbetowe trybun należy wykonać z betonu klasy C35/45. 
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Pytanie 5 

Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew. Jeśli tak, to prosimy 
o udostępnienie decyzji. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający jest w trakcje procedury uzyskania zgody na wycinkę drzew. 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji terenu istniejącego. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zamieszcza inwentaryzację obiektu . 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącej zieleni. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zamieszcza inwentaryzację zieleni. 

Pytanie 8 

Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu nowych nasadzeń, trawników. 

ODPOWIEDŹ 

Zakres zamówienia obejmuje wyrównanie terenów zielonych i obsianie ich trawą. Dotyczy to 
całości powierzchni biologicznie znajdujące się wewnątrz okręgu wyznaczonego przez 
drogę pożarową oraz ew. tereny zielona poza wyznaczonym obszarem - przypadku gdy 
zostaną przez wykonawcę uszkodzone w trakcie realizacji. 
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Pytanie 9 

Dot. umowy §3 ust. 8 pkt 8.3 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia 

umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 

99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: ,,protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek", 

wyrażeniem: ,,protokołu odbioru końcowego bez istotnych wad i istotnych usterek", 

stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić 

wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a 

postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zm iany do umowy. 

Pytanie 10 

Dot. umowy §4 ust. 19 

- czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie 

dotyczyło płatności wymagalnych? 

- czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte 

wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione 
po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? 

- czy Zamawiający akceptuje wstrzymanie płatności faktury Wykonawcy na kwotę nie 
wyższą niż równowartość niezapłaconego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców? 

- czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie 
ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez 
Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 

- czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez 
Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiednio: 
- Zamawiający precyzuje : udokumentowanie zapłaty podwykonawcom dotyczy zapłaty 

wynagrodzenia wynikającego z wykonanych robót. 
- Tak, pod warunkiem , że kaucja gwarancyjna nie stanowi część wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) . 
- Do odbioru częściowego należy zgłosić elementy, dla których uregulowane zostały 

płatności na rzecz podwykonawcy. 
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- Dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia mają dotyczyć zapłaty 

wynagrodzenia wynikającego z wykonanych robót. 
- Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia w całości najpóźniej 1 O dni przed końcem terminu w jakim zamawiający 
winien dokonać płatności dla wykonawcy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego 
zatrzyman ia płatności przez zamawiającego , z powodu nie doręczenia zamawiającemu 

odpowiednich oświadczeń. 
- To właśnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu oświadczenia swoich 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych 
za wykonane roboty. 

Pytanie 11 

Dot. umowy §4a ust. 2 - czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej wartości robót 

podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale 

zastrzeżenie odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres robót 

w umowie Zamawiającego z Wykonawcą? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w w/w zakresie. 

Pytanie 12 

Dot. umowy §7 

- w jakim terminie od dnia zgłoszen ia Zamawiający zakończy odbiór częściowy - proponuje 
się 7 dni? 

- w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy - proponuje 
się 14 dni? 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z § 7 ust. 4 umowy „Zamawiający przystąpi do odbioru robót w term inie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, zawiadamiając o tym wykonawcę" . Jeżeli w 
trakcie odbioru nie wystąpi ą istotne wady lub usterki odbiór ( częściowy lub końcowy) 

zakończy się w dniu jego rozpoczęcia . W przypadku wystąpienia 'problemów' - termin 
zakończenia czynności odbiorowych zostanie ustalony przez strony protokolarnie i będzie 
zależny od zaistniałej sytuacji . 
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Pytanie 13 

Dot. umowy §8 ust. 3 - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie 

uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości 

technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy dot. terminu usunięcia wad i usterek. 

Pytanie 14 

Dot. umowy §10 ust. 4 - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie 

wyższym niż 10%? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy dot. limitu kar. 

Pytanie 15 

Dot. umowy § 12 ust. 3 

- czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny i terminu realizacji na dzień wznowienia 
robót? 
- czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy przy 
zawieszeniu powyżej 60 dni? 
- czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów 
zawieszenia Robót? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiednio: 
- Termin realizacji ulega przedłużeniu o czas wstrzymania robót. Zamawiający akceptuje 
aktualizację ceny jedynie w przypadku, gdy wstrzyma on roboty na okres dłuższy niż 14 dni. 
- Zamawiający akceptuje prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy w przypadku 
wstrzymania przez zamawiającego robót powyżej 60 dni. Zamawiający modyfikuje zapisy 
umowy w tym zakresie. 
- Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów 
zawieszenia Robót jedynie w przypadku, gdy wstrzyma on roboty na okres dłuższy niż 14 
dni. 
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Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania konstrukcji zadaszenia widowni 
w jednym z 2 możliwych wariantów: 

I wariant - zmiana materiału , parametrów gabarytowych skutkujących potrzebą zmiany 
pozwolenia na budowę? 

li wariant - zmiana rozwiązań materiałowych nie skutkujących zmianą pozwolenia na 
budowę?. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania konstrukcji zadaszenia widowni 
zarówno pod kątem zastosowanych materiałów jak i gabarytów zadaszenia - pod 
warunkiem , że zadaszone pozostaną całe trybuny, a wprowadzane zmiany nie pogorszą 
warunków bezpieczeństwa, w tym p . poż . 

Zamawiający - w przypadku wprowadzania zmian do dokumentacji technicznej - preferuje 
zmiany nie wymagające uzyskania nowego pozwolenia na budowę , jednak dopuszcza taką 
możliwość . Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu zamiennego oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku opracowywania projektu zamiennego 
zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania, bez zmiany wynagrodzenia , 
o okres niezbędny na uzyskanie pozwolenia zamiennego. Oferta wykonawcy powinna 
zawierać wszelkie koszty związane wprowadzeniem zmian do projektu. 

Pytanie 17 

Roboty rozbiórkowe - Oferent prosi o określenie sposobu postępowania z materiałami z 
rozbiórek (gruz, stal elementy galanterii stalowej, kostka brukowa, panele ogrodzeniowe), 
czy Zamawiający wyraża zgodę na rozbiórkę nawierzchni z kostki oraz ogrodzenia przy 
użyciu ciężkich maszyn, czy wymaga ręcznych (bardziej kosztownych) rozbiórek z 
układaniem materiałów na paletach? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na rozbiórkę przy użyciu ciężkich maszyn. 
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Pytanie 18 

Oferent prosi o określenie(doszczegółowienie) zakresu wyposażenia objętego przetargiem 
(wyposażenie sanitariatów i innych pomieszczeń w umywalki, ścianki prysznicowe, muszle 
WC, baterie umywalkowe, wieszaki na ubrania, uchwyty na ręczniki , meble etc.). 

ODPOWIEDŹ 

Zakres wyposażenia obejmuje pomieszczenia sanitariatów / łazienek we wszystkich 
budynkach (zgodnie z rzutami z dokumentacji technicznej) , a wiec: ścianki modułowe w 
sanitariatach (pom iędzy kabinami) , miski ustępowe , umywalki , prysznice z brodzikiem , 
podajniki na mydło w płynie , papier do rąk i papier toaletowy (preferowane z jednej linii 
stylistycznej), lustra na umywalkami , w łaz ience przystosowanej do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami odpowiednie uchwyty oraz urządzenia sanitarne przystosowane 
dla potrzeb takich osób, przewijak. 

Pytanie 19 

Ściany oporowe trybun widowni - wg . OPZ - ,,Wykończenie ściany oporowej -tynk 
mozaikowy - ułożony we wzór fal poprzez zastosowania kilku kolorów tynku" - Oferent 
proponuje zastąpienie tynku poprzez wykończenie ścian w standardzie betonu 
architektonicznego zabezpieczonego impregnatem do betonu, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na taką zmianę? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tynku mozaikowego na beton architektoniczny. 

Pytanie 20 

Ściany oporowe trybun widowni - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
konstrukcji ścian oporowych? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania konstrukcji ścian oporowych,pod 
warunkiem , że wprowadzane zmiany nie pogorszą warunków bezpieczeństwa , w tym p . poż . 

W przypadku opracowywania projektu zamiennnego odp. jak na Pytanie 16. 

, / ~, N won a-MI 

mgr Be 1 -adeto f:Jowska 
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