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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  budowa,  oraz  oddanie  do
użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad  i  usterek  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  drogą
dojazdową  z  ulicy Okrzei.  wraz  z  towarzyszącymi  rozbudowie  robotami.  Boisko  wraz  z
wyposażeniem  ma  stanowić  stadion  dostępny dla  celów  rozgrywania  meczów  w  ramach
rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez
uprawniony  do  tego  organ  związkowy.  Jeżeli  jakiekolwiek  ustalenia  w  niniejszym  PFU
stanowiły  bu  zagrożenie  dla  powyższego  celu  nadrzędnego  należy  o  tym  niezwłocznie
powiadomić zamawiającego celem podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót
budowlanych.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  budowa,  oraz  oddanie  do
użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad  i  usterek  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  drogą
dojazdową z ulicy Okrzei. wraz z towarzyszącymi rozbudowie robotami. 

W ramach inwestycji  Zamawiający zlecił firmie 4 Pe Pe Architekci Paweł Grzegorz
Winiecki,  70-440  Szczecin,  ul.  Księcia  Bogusława  X  5/5  opracowanie  wielobranżowego
projektu  dla  zadania  pn.  "Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ustroniu  Morskim".  Po
złożeniu  w/w projektu  budowlanego  we właściwym organie  – Starostwie  Powiatowym w
Kołobrzegu,  Zamawiający  uzyskał  decyzję  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego nr 00737/2014 z
dnia  13.11.2014  roku.  Decyzja  ta  stała  się  ostateczna  dnia  28.11.2014r.  Kopię  decyzji
załączono do Programu. 

W ramach inwestycji należy wykonać również abonencką stację transformatorową.
Zamawiający  posiada  projekt  budowlany  budowy  stacji  transformatorowej  abonenckiej
"Wykonanie przyłącza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Ustronie
Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1 zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/14/018375 z dnia
06.05.2014r." do którego zostały wydane decyzje: 
- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydaną
przez Starostę Kołobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej  stacji  transformatorowej  SN/nn  wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na  działce
numer 380/1, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.
- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowę nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę kontenerowej stacji
transformatorowej  SN/nn wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na działce numer  380/1,  obręb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gminę Ustronie Morskie.

W  związku  z  dostosowaniem  boiska  do  standardów  IV  ligi  oraz  optymalizacją
kosztów konieczna jest zmiana:

- konstrukcji i wymiarów boiska,
- wprowadzenie strefy bezpieczeństwa - pobocza, 
- zwiększenie wysokości ogrodzenia od strony widowni do wysokości 1,23 m, oraz zmiana
lokalizacji ogrodzeń stadionu,
- zmiana układu bram i furtek wraz z oznaczeniem bramek ewakuacyjnych,
- rezygnacja z ogrodzeń 2,2 m (wygrodzenie siłowni),
- ustawienie trybuny głównej,
-  przyłączenie  toalet  do sieci  zewnętrznych sanitarnej  i  elektrycznej  wraz  z  miejscem ich
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posadowienia ,
- lokalizacja piłkochwytu,
- zmiana nawierzchni w związku z przebudową ul Okrzei,
- likwidacja siłowni zewnętrznej wraz  ze zmianą małej architektury,
- zmiana oświetlenia boiska.

Ponieważ inwestycja objęta przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi fragment 
dokumentacji  pn:"Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ustroniu  Morskim"  Zamawiający
przekaże  kopie  tych  części  w/w  dokumentacji,  które  odnoszą  się  do  robót  objętych
zamówieniem.

Przekazanie n/w danych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia własnych badań i ekspertyz w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbędny
do realizacji  Zamówienia.  Interpretacja przekazanych mu danych odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność Wykonawcy.

Podział inwestycji na etapy:
-  ETAP  1  -  boisko  wielofunkcyjne  wraz  z  odwodnieniem,  wyposażeniem  oraz  drogą
dojazdową z infrastrukturą
(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od zjazdu na działkę 389/4);
- ETAP 2 –  droga dojazdowa z infrastrukturą od zjazdu na działkę 389/4 do ulicy Górnej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

1. Projektu budowlanego i wykonawczego:

– Opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  budowy  boiska
wielofunkcyjnego  z  wyposażeniem wraz  z  drogą  dojazdową  z  ulicy  Okrzei  z
infrastrukturą towarzyszącą w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i
pozwoleń.

2. Wykonanie robót budowlanych:

– wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie boiska wielofunkcyjnego  z
wyposażeniem wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei z infrastrukturą towarzyszącą.

Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia:

Faza projektowa
– sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,

zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity 2006, Dz. U.
Nr 156 poz.  1118), w zakresie  budowy boiska wielofunkcyjnego  z wyposażeniem
wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei z infrastrukturą towarzyszącą

– uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę, 

– dostarczenie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  Zamawiającemu  wraz  z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę w 6 egzemplarzach oraz na
płycie CD z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z
umową,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz  normami  i  że
zostaje  wydana  w  stanie  pełnym.  Egzemplarze  dokumentacji  nie  mogą  różnić  się
zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. 

– Płyta CD winna być skanem ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Faza wykonawcza:
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– budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem wraz z drogą dojazdową z ulicy
Okrzei z infrastrukturą towarzyszącą.

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
1.2.1. Wymagania ogólne

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych
będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  stanowią  warunki  i  wymagania  zawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązujące przepisy prawne oraz
uwarunkowania określone  m.in. w:

– „Podręczniku  licencyjnym  dla  klubów  IV  ligi  i  klas  niższych  sezon  2016/2017
i następne”  wydany  przez  Polski  Związek  Piłki  Nożnej,  ul.  Bitwy  Warszawskiej
1920 r. 7, 02-366 Warszawa 

– Uchwale nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w  sprawie  upoważnienia  Departamentu  Organizacji  Imprez,  Bezpieczeństwa
i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej  do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów  budowy,  przebudowy  oraz
modernizacji stadionów

Wykonawca  uwzględni  przygotowując  ofertę  i  ujmie  w  cenie  ofertowej  wszystkie
konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz zgodę na
wykonywanie robót budowlanych.

Do  niniejszego  PFU  załączono  projekt  dla  zadania  pn.  "Budowa  boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"  wykonany przez firmę 4 Pe Pe Architekci  Paweł
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 5/5.

W  szczególności  przygotowując  Dokumentację  Projektową Wykonawca  powinien
uwzględnić następujący zakres robót:

A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

– projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego wraz ze znakowaniem boiska do gry,
– oraz montażem wyposażenia boiska:

• bramki do piki nożnej    2 szt,
• zadaszone ławki (kabiny) dla zawodników rezerwowych    2 szt,
• trybuny - indywidualne miejsca siedzące (4-rzędowe)  44 mb,
• trybuny - miejsce dla kibiców drużyny gości,  11 mb,
• chorągiewka i słupek boiskowy    6 szt,
• piłkochwyty,   81 mb
• ogrodzenie od strony widowni wys 1,23 m z furtkami i bramami    121 mb,
• ogrodzenie wys 6m z furtkami i bramami              225 mb,

– rozbiórka istniejących obiektów       2szt,

B. BRANŻA SANITARNA

– projekt i realizacja przebudowy  kanalizacji sanitarnej;
– projekt i realizacja  instalacji wodociągowej dla potrzeb utrzymania terenu;
– projekt  i  realizacja   odwodnienia  boiska,  przebudowy  kanalizacji  deszczowej  i

odwodnienia ulicy z odprowadzeniem wód opadowych grawitacyjnie do istniejących
elementów sieci miejskiej.

– podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Etap I 

- 5 -



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA

– Kanalizacja deszczowa w ul. Górnej
• studnie rewizyjne 6 szt,
• separator 1 szt.
• studzienki ściekowe 4 szt,
• kanały Ø 200 mm 82,4 mb
• kanały Ø 250 mm 61,5 mb

– Kanalizacja deszczowa - boisko
• studnie rewizyjne 6 szt,
• studzienki kanalizacyjne systemowe Ø 425 4szt.
• rura drenarska Ø 200 mm 336 mb
• kanały Ø 200 mm 156,8 mb
• kanały Ø 250 mm 1,5 mb

– Kanalizacja sanitarna - boisko
• studnie rewizyjne 4 szt,
• kanały Ø 400 mm 149,8 mb
• kanały Ø 200 mm 18,4 mb

UWAGA: Ponadto należy przewidzieć podłączenie toalet.

– Przyłącze wodociągowe - boisko
• rurociąg Ø 32 mm 34,0 mb
• kanały Ø 25 mm 107,9 mb
• uliczny zdrój wodociągowy   2 szt.

UWAGA: Ponadto należy przewidzieć zaopatrzenie toalet w wodę.

Etap II
– Kanalizacja deszczowa w ul. Górnej

• studnie rewizyjne 4 szt,
• studzienki ściekowe 4 szt,
• kanały Ø 200 mm 83 mb,
• kanały Ø 250 mm 42 mb,

C. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

– wykonanie stacji transformatorowej abonenckiej,
– projekt i realizacja oświetlenia boiska ,
– podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do sieci energetycznej.
– projekt i realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Okrzei. 
– projekt i realizacja usunięcia kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem
– podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do sieci elektryczne.

Etap I
• stacja transformatorowa abonencka 1 kpl
• wykonanie  przyłącza  ok.  250  m  do  stacji  transformatorowej  ze  złączem
kablowo-pomiarowym osobno dla boiska i oświetlenia ulicy 2 szt
• linie kablowe oświetleniowe 230 mb,
• rury osłonowe PCV 110 70 mb
• rury DVR 50 10 mb
• uziom 191 mb
• słupy oświetleniowe 16 szt.
• złącze kablowe 1 szt.
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• układanie kablowa jednożyłowego 15 kV 1162 mb,
• mufy kablowe 15 kV pojedyncze 6 szt.

• oświetlenie trybun – linia kablowa 60 m
• oprawy 5 szt.
• zasilanie masztów oświetleniowych – linia kablowa 312 mb
• złącze kablowe do masztów oświetleniowych 4 szt.
• maszty oświetleniowe do oświetlenia boiska (z oprawami) 4 kpl.
• podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do sieci elektryczne.

Etap II
• linie kablowe oświetleniowe 240 mb,
• rury osłonowe PCV 110 50 mb
• rury DVR 50 10 mb
• uziom 240 mb
• słupy oświetleniowe 17 szt.

D. BRANŻA TELETECHNICZNA
– przebudowę trasy kanalizacji 1 otworowej L – 232m
– zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L – 32m
– budowa przepustu pod jezdnią L – 27m
– przebudowę kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji L – 304m
– przebudowę kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji L – 235m
– budowę kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9 L – 292m
– przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji L – 312m

D. BRANŻA DROGOWA 

– projekt i realizacja drogi dojazdowej ul. Okrzei.

Etap I
• Jezdnia 942 m2
• Miejsca parkingowe 165 m2
• Chodnik (k. szary) 328 m2
• Chodnik (k. oliwkowy) 638 m2
• Chodnik (k. czerwony) 116 m2
• Zieleń            1755m2

Etap II
• Jezdnia 1098 m2
• Miejsca parkingowe  186 m2
• Chodnik (k. szary)  326 m2
• Zieleń  665 m2

1.2.2. Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych

Inwestycja znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego  -  Uchwała  NR  XLIV/306/2010  Rady Gminy  Ustronie  Morskie  z  dnia  5
listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A.

1.2.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca  zobowiązany  jest  respektować  wszystkie  warunki  realizacji  robót
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wynikające  z  przepisów  prawa  oraz  decyzji,  uzgodnień  i  zaleceń  organów  administracji
i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi
warunkami i wymogami

1.2.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy

1.  Wykonawca  opracuje,  uzgodni  i  wdroży  tymczasową  organizację  ruchu  na  drogach
publicznych na czas przebudowy tych dróg. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca
przekaże  Zamawiającemu  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót
w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez
odpowiedni  zarząd  drogi  i  zatwierdzony  przez  organ  zarządzania  ruchem  drogowym.
W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na
bieżąco  aktualizowany  i  dostosowywany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana
zatwierdzonego projektu  organizacji  ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia  projektu
przez  organ  zarządzania  ruchem  drogowym  i  przekazania  go  Zmawiającemu.
Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,
a odbiera je  Zamawiający przy udziale  zarządcy drogi  i  policji,  aby stwierdzić  czy są
zgodne z zatwierdzonym projektem.

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej
sprawności  technicznej  istniejących  obiektów  jezdnie,  ciągi  piesze,  urządzenia
odwodnienia,  zieleń,  pozostałe  elementy wyposażenia  drogi  itp.)  na Placu  Budowy,  w
okresie  od  dnia  przejęcia  Placu  Budowy do dnia  przekazania  obiektów w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji  drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy
nie  obejmuje  utrzymania  tzw.  „zimowego  utrzymania”,  polegającego  na  zwalczaniu
śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał
na  nawierzchni  jezdni  i  poboczy  uskoków  poprzecznych  lub  podłużnych,  mogących
stanowić  zagrożenie  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  utrudniać
prowadzenie  robót  utrzymaniowych.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed
wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w
dzień  i  w  nocy  urządzeń  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejęcia
Placu  Budowy  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  W  miejscach
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy
i  ogrodzi  zaplecza  budowy,  w  sposób  uzgodniony  z  zarządcą  drogi  i  poinformuje
Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy
Wykonawca  oznaczy w  sposób  widoczny miejsca  niebezpieczne  określone  przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji  Robót  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w sposób  uzgodniony z  zarządcą
drogi  oraz  poinformuje  Zamawiającego  wraz  z  przekazaniem  mu  odpowiednich
dokumentów.  Wykonawca  wyposaży  Plac  Budowy w  stanowiska  do  czyszczenia  kół
zapewniając  w  ten  sposób,  że  ewentualne  zabrudzenia  kół  pojazdów  budowy zostaną
usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem
lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy,
do  których  dotychczasowe  drogi  dojazdu/dostępu  zostaną  zlikwidowane/zamknięte  w
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związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu
Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących
użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

8. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające
informacje dotyczące Robót.

9.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt

1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie  utrzymywać  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Projekt  musi  spełniać  wymogi  uchwała  nr  III/60  z  dnia  30  marca  2016  roku  Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  oraz  Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz
modernizacji stadionów

1.2.6. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia

1.  Wykonawca  nie  będzie  używał  materiałów,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla
otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe
użyte  przez  Wykonawcę  do  Robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.  Materiały,  które są szkodliwe dla  otoczenia tylko w czasie
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być
użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.  Do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należeć  opracowanie  programu  gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem
robót  rozbiórkowych,  uzyskanie  decyzji  zatwierdzającej  program gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi,  sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony
środowiska  przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco
informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków.

1.2.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej

1.  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę  znajdujących  się  w rejonie  Placu  Budowy
instalacji  napowietrznych,  naziemnych  i  podziemnych.  Uzyska  on  od  odpowiednich
instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu  przez  Zamawiającego  odnośnie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania  Robót.  Wykonawca  każdorazowo  zobowiązany  będzie  powiadomić
Zamawiającego oraz inne podmioty, których interes prawny może zostać naruszony (np.
gestora sieci) o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
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bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i  zainteresowanego właściciela  instalacji  oraz
(w zależności  od  potrzeb)  władze  lokalne,  jak  również  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.

2. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z Kontraktem.

1.2.8.  Wymagania  w  zakresie  ograniczania  niedogodności  związanych  z  robotami
budowlanymi.

1.  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  budowlane  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy  spowodowane  jego
działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych
ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót
sporządzi  i  uzyska  potwierdzenie  przez  właścicieli  inwentaryzacji  stanu  istniejącej
zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan
techniczny  tych  obiektów.  Nieodłączną  częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości,  co do momentu  ich wykonania oraz
obiektu, który dokumentują.

2. Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu
Budowy  do  obowiązujących  ograniczeń  na  drogach  publicznych  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu
nienormatywnych  ładunków  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Zamawiającego.  W  celu  wyjaśnienia  zasadności  ewentualnych  roszczeń
odszkodowawczych  ze  strony zarządców  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych
Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, przewidzianych
do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji  stanu  technicznego  dróg lokalnych  Wykonawca  potwierdzi  u  zarządców
dróg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz
samorządowych.  Nieodłączną  częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia  przedstawiające
obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący
wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca
będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po
drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy

drogi.

1.2.9. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  działać  zgodnie  z  Planem  BIOZ.  W  szczególności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.2.10. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać i  stosować aktualne przepisy (w tym także ich
wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy,  wytyczne  (w  zakresie,  w  jakim  są  dla  Wykonawcy  wiążące),  które  są  w
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jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem Robót.

1.2.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  Odbioru  Ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy
pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W
przypadku zaniedbania  przez  Wykonawcę utrzymania,  Zamawiający ma prawo wydać mu
polecenie  prowadzenia  robót  utrzymaniowych,  a  Wykonawca ma obowiązek  rozpocząć  te
roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych,
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na
skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej
lub  jej  elementów,  Wykonawca  dokona  naprawy  takiego  uszkodzenia  doprowadzając
budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Boisko  o  nawierzchni  z  trawy  sztucznej  wymiar  boiska  70,3x112  m  razem  z

wymaganymi strefami bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą. Ogrodzenie
na  całym  obwodzie  boiska  z  wejściami  dla  osób  pieszych  oraz  wjazdami  technicznymi,
umożliwiającymi  wjazd pojazdów wraz  z  wyposażeniem oraz  infrastrukturą.  Szczegółowe
informacje dotyczące właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono poniżej.

1.4.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych.

A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  dokonać  rozbiórki  2  niewielkich  obiektów
istniejących kolidujących z robotami, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi
lub uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

1. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.
Boisko wielofunkcyjne.

Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola do gry 64 x
102 m z oliniowaniem do piłki nożnej. Szerokość linii: 10 cm.

Wymiary zewnętrzne boiska wraz ze strefą bezpieczeństwa 112 x 70,3
Posadowienie - przyjęto poziom posadowienia płyty boiska ±0,00 =+6,75 m n.p.m.

jest to poziom osi boiska.

Pole do gry (boisko).

Pole gry (boisko) musi być pokryte sztuczną murawą odpowiadającą przepisom PZPN,
która  zostanie  zatwierdzona  do  użytkowania  odrębnym  postanowieniem  właściwego
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Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Pole gry musi również być:

a) gładkie i równe;
b) w dobrym stanie;
c) nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu całego sezonu.

Pole gry musi posiadać strefę bezpieczeństwa z nawierzchnią identyczną z murawą
boiska  o  szerokości  minimum  3  m  za  bocznymi  liniami  ograniczającymi  pole  gry i  co
najmniej 5 m za liniami bramkowymi. 

Konstrukcja nawierzchni z podbudową:

min. 4 cm trawa syntetyczna z wypełnieniem granulatem epdm

3÷4 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcje 0,075-4 mm C90/3

8 cm warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcje 0-16 mm C50/30

12 cm warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcje 0-31,5 
lub 0-63 mm C50/30

10 cm warstwa odsączająca  - piasek

grunt rodzimy

Drenaż – rura PVC 80 w obsypce ze żwiru filtracyjnego

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek ~0,8 %
zgodnie  z  rysunkiem.  Nawierzchnia  boiska  obramowana  będzie  obrzeżem  betonowym
8x30x100  cm  na  ławie  betonowej  C12/15.  Wody opadowe  odprowadzane  będą  poprzez
drenaż do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze niż:

1. TRAWA
• wysokość włókna 60 mm
• typ włókna: monofil
• rodzaj włókna: 100% polietylen
• Dtex: min 13.000 dtex
• grubość każdego włókna: min. 650 mikronów 
• ilość włókien: min. 102.000/m2
• waga całkowita: min 2.400 g/m2
• kształt włókna:  X
• wytrzymałość  łączenia  klejonego  między  brytami  po  starzeniu  wodą   min.  80

N/100mm
• siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N
• wypełnienie:  piasek  kwarcowy  i  granulat  SBR  w  ilości  zgodnej  z  badaniem

laboratoryjnym
Charakterystyka podłoża
Podłoże,  na  którym ma  być  układana  wykładzina  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z
instrukcją  producenta  i  powinno  być  suche,  równe,  pozbawione  zanieczyszczeń,  mocne  i
stabilne. W przypadku, gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i
wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
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1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 
a)      Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football  Turf oraz potwierdzający
wytrzymałość  łączenia  klejonego między brytami  po  starzeniu  wodą  i  siłę  potrzebną  do
wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą (dostępny na www.FIFA.com).
b)  Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  15330-1:2008,  lub  aprobata
techniczna  ITB,  lub  rekomendacja  techniczna  ITB,  lub  wyniki  badań  specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) .
c)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
d)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,  wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
f)  Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

Wyposażenie:

Bramki
Boisko  powinno  być  wyposażone  w  dwie  profesjonalne  bramki  do  piłki  nożnej

odpowiadające normie FIFA oraz posiadające certyfikat na zgodność z normami COBRABID
BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.

W skład kompletu wchodzą : 
– rama główna bramki,
– tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi
– słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach
– ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry
– bezwęzłowa siatka na bramkę

Wymiary  bramki  7,32  x  2,44  m.  Konstrukcja  -profil  aluminiowy  wzmocniony  –
podwójnie ożebrowany, owalny 100/120 mm. Rama główna bramki jest malowana metodą
proszkową na kolor biały Głębokość ok. 200 cm /góra/dół/. 

Sposób mocowania bramek: Słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w
podłożu. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Rama
dolna mocująca siatkę o głębokości 2m.

Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu
uchwytów tworzywowych.

Rama mocująca siatkę do podłoża połączona ze słupkami zawiasem. Mocowanie siatki
do ramy dolnej za pomocą haczyków PP.

Bezwęzłowa siatka  na bramkę  z  polipropylenu  o  wysokiej  wytrzymałości,  grubość
sznurka:  3,5  mm.  Wymiary:  szerokość:  7,50  m,  wysokość:  2,50  m,  oczka  w  kształcie
heksagonalnym (plaster miodu), głębokość: górna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biały.

Zadaszone ławki (kabiny) dla zawodników rezerwowych
Boisko  powinno  być  wyposażone  w  dwie  zadaszone  ławki  (kabiny)  dla  zawodników
rezerwowych  14  -  osobowa,  długość  7  m,  szerokości  1,2m,  wyposażona  w  siedziska
plastikowe z oparciem. Kabina osadzona na solidnej ramie stalowej, w całości cynkowanej
ogniowo,  podest  wykonany  w  blachy  aluminiowej  ryflowanej  pokrytej  wykładziną
trawopodobną w kolorze zielonym. Wypełnienie - szkło akrylowe o grubości 3 mm. Kabina
wyposażona w kołka jezdne z hamulcem.
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Trybuny
Boisko powinno być wyposażone w 307 indywidualnych miejsc siedzących oraz 38

miejsc dla kibiców drużyny gości. Trybuny muszą być przytwierdzone na stałe do podłoża.
zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizującego zawartymi w normach PN-EN
13200 oraz posiadające certyfikat na zgodność z normami COBRABID BBC Biuro Badań i
Certyfikacji w Warszawie 

Konstrukcja  stalowa  cynkowana  ogniowo  co  zabezpiecza  ją  przed  wpływem
niekorzystnych czynników atmosferycznych

Nowoczesny design i wysoka estetyka wykonania
Indywidualnie projektowanie - możliwość dostosowania do każdego obiektu.
Bezpieczne podesty z blachy ryflowanej lub kratki stalowej cynkowanej ogniowo.

Charakterystyka techniczno – materiałowa.
- Rozstaw osiowy siedzisk ok 500 mm
- Typ siedziska – siedzisko wygodne (anatomicznie wyprofilowane) z oparciami wysokimi
H= 32 cm, kolor siedziska – niebieski.
- Różnica poziomów miedzy podestami 280 mm
- Wysokość stopni pośrednich 140 mm
- Wykończenie stopni blacha antypoślizgowa ryflowana
- Szerokość wejść >120 cm
- Wykończenie powierzchni części metalowych cynkowanie ogniowe
- Kolor barierek ocynkowany
- Materiały podestu - kratka podestowa

Indywidualne miejsca siedzące
Boisko powinno w być wyposażone w indywidualne miejsca siedzące
Długość trybuny: 44 m
Ilość rzędów : 4
Liczba miejsc: 307
Liczba wejść: 5

Miejsce dla kibiców drużyny gości
Boisko powinno w być wyposażone w miejsce dla kibiców drużyny gości.
Długość trybuny: 11 m
Ilość rzędów : 2
Liczba miejsc: 38
Liczba wejść: 2

Chorągiewka i słupek boiskowy
Boisko  powinno  w  być  wyposażone  w  sześć  profesjonalnych  chorągiewek  do

zaznaczania naroży oraz linii środkowej boiska 
Profesjonalna,  uchylna  chorągiewka  powinna  być  wyprodukowana  z  materiałów
zapobiegających kontuzjom,  według parametrów wymaganych przepisami  FIFA. Słupek o
średnicy 50 mm, dostępny w kolorze żółtym. W komplecie plastikowa tulejka oraz flaga. 

Chorągiewka i słupek boiskowy powinny spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i
wytrzymałości potwierdzone atestami i certyfikatami.

Piłkochwyty
Boisko musi być wyposażone w piłkochwyt o wysokości 6m od ul Okrzei.

Piłkochwyty  -  słupy  aluminiowe  odporne  na  rdzewienie,  umieszczone  w  tulejach
zabetonowywanych w podłożu. Zawieszanie na nich siatki za pomocą teflonowych haczyków.

Słupy aluminiowe oraz polipropylenowe siatki bezwęzłowe powinny spełniać wszelkie
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wymogi bezpieczeństwa i wytrzymałości potwierdzone atestami i certyfikatami.

Ogrodzenie.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z paneli systemowych.
Ogrodzenie  boiska wielofunkcyjnego wysokości  6m (od strony granicy z  działkami  385 i
386/2. oraz ogrodzenie wysokości 1,23 m (wysokości minimum 1,2 m zgodnie z wymogami
PZPN) z bezpieczną krawędzią górną od strony widowni. Od strony ulicy Okrzei ogrodzenie
stanowi piłkochwyt opisany powyżej.

Ogrodzenie o wysokości minimum 1,23 m zgodnie z wymogami PZPN
Panel o szerokości 2505 mm i wysokości 1230 mm. Oczko o wymiarze 50 x 200 mm.

Druty  ocynkowane,  o  minimalnej  grubości  powłoki  wynoszacej  40  g/m2  powleczenie
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych, średnica drutów:
- poziome (podwójne): 2×6 mm
- pionowy: 5 mm
Ilość drutów pionowych: 51

Słupy 80X40X2,5 mm, słupy stalowe, wysokość słupa 2000 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.

Obejmy uniwersalne stosowane do słupów 80×40 mm mocują panele do frontu słupa.
Obejmy są wyposażone we wkładkę plastikową eliminującą hałas oraz drgania paneli.
Dopuszcza się tolerancje zmiany wysokości ogrodzenia zewnętrznego ±5cm.

Ogrodzenia powinny posiadać bezpieczne krawędzie. 

Ogrodzenie o wysokości 6 m
Ogrodzenie  obiektów  sportowych  projektuje  się  wysokości  6m  projektuje  się  z

systemowych paneli o szerokości 2505 mm i wysokości 2030 mm.
Oczko  o  wymiarze  50  x  200  mm  (panel  dolny)  i  100  x  200  mm  (panel  górny).  Druty
ocynkowane, o minimalnej grubości powłoki wynoszącej 40 g/m2 powleczenie poliestrowe
RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych
Średnica drutów:
- poziome (podwójne): 2×6 mm
- pionowy: 5 mm
Ilość drutów pionowych: 51 lub 26.

Słupy 80x40x3 i 80X40X2,5mm. Słupy stalowe, wysokość słupa 7000 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.

Obejmy uniwersalne stosowane do słupów 80×40 mm mocują panele do frontu słupa.
Obejmy są wyposażone we wkładkę plastikową eliminującą hałas oraz drgania paneli.

Furtki i Bramy 
Na planie sytuacyjnym oznaczono furtki i bramy znajdujące się w ogrodzeniu boiska.

B1a  –  Furtka/Bramki  ewakuacyjna/Bramka  jednoskrzydłowa  (2  szt.)  wykonana  z  profili
60x60x3mm, ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL1003 wysokość 1,23, szerokość
1,3 m wypełnienie drutami 5mm jak w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 słupy 80x80x5mm,
zawiasy, uchwyt na kłódkę, rygiel
Wysokość bramy powinna być zlicytowana z wysokością ogrodzenia.

B1b – Furtka/Bramka jednoskrzydłowa (1 szt.) wykonana z profili 60x60x3mm, ocynkowana
malowana proszkowo kolor RAL6005 wysokość 1,23, szerokość 1,3 m wypełnienie drutami
5mm jak w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 słupy 80x80x5mm, zawiasy, uchwyt na kłódkę,
rygiel
Wysokość bramy powinna być zlicytowana z wysokością ogrodzenia.
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B2 – Brama dwuskrzydłowa (1 szt.)  wykonana z profili 60x60x3mm, ocynkowana malowana
proszkowo kolor RAL6005 wysokość 1,23, szerokość 2,75 m wypełnienie drutami 5mm jak
w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 słupy 80x80x5mm, zawiasy, uchwyt na kłódkę, rygiel
Wysokość bramy powinna być zlicytowana z wysokością ogrodzenia.

B3 –  Furtka/Bramka jednoskrzydłowa (1 szt.)  z wykonana z profili  60x60x3mm(1 szt.)   ,
ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL6005 wysokość 2,03 m, szerokość w osiach ok.
1,35 m, wypełnienie drutami 5mm jak w najniższym panelu ogrodzenia 6 m w komplecie 2
słupy 80x40x3mm, zawiasy, uchwyt na kłódkę, rygiel.

B4 – Brama dwuskrzydłowa (1 szt.) z wykonana z profili 60x60x3mm(1 szt.)  , ocynkowana
malowana proszkowo kolor RAL6005 wysokość 2,03 m,  szerokość w osiach ok. 2,52 m,
wypełnienie drutami 5mm jak w najniższym panelu ogrodzenia 6 m w komplecie 2 słupy
80x40x3mm, zawiasy, uchwyt na kłódkę, rygiel

B. BRANŻA SANITARNA wg projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim",  opracowanego  przez  4  Pe  Pe  Architekci  Paweł  Grzegorz  Winiecki,  70-440
Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 5/5. Należy zaprojektować podłączenie placu pod przyszłe
2 toalety do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- P.B. architektury,
- warunki przyłączenia
- plan sytuacyjny 1:500,
- obowiązujące przepisy i normy

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  instalacje  zewnętrzne  sanitarne  dla  inwestycji
budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

Opracowanie obejmuje następujący zakres projektu:
- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej;
- projekt instalacji wodociągowej dla potrzeb utrzymania terenu;
-  projekt  odwodnienia  boiska,  przebudowy  kanalizacji  deszczowej  i  odwodnienia  ulicy
z odprowadzeniem wód opadowych grawitacyjnie do istniejących elementów sieci miejskiej.

3. Przyłącze i instalacja wodociągowa. Warunki włączenia.
Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  włączenie  zaprojektowano  w  studni

wodomierzowej  za  istniejącym  pomiarem  wodociąg  służyć  będzie  w  celu  konserwacji
nawierzchni sportowej, został doprowadzony do dwóch punktów w rejonie bramek boiska do
piłki nożnej w punktach W7-1 i W6-1. Ułożenie wodociągu projektowane jest na głębokości
1,4m.

Istniejący odcinek wody wA50 pod płyta boiska na działkach 387/1, 390/1 idący do
budynków gospodarczych na  działce  390/2  oraz  idący dalej  na  działkę  392/2  rozbieramy
zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, nie odcinamy nikomu wody.
Zastosowane materiały i uzbrojenie.

Przyłącze wodociągowe i instalacje na terenie wykonać z rur i kształtek PE systemu
ciśnieniowego do  wody pitnej  de  32  i  25mm z  rur  PN10 SDR17 PE100,  rury w zwoju
o połączeniach elektrooporowych.

Na całej trasie wodociągu przyłącza i instalacji na wysokości 20 [cm] nad rurą należy
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ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe.
W zakresie uzbrojenia obiektu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania

terenu przyjęto budowę w pobliżu boiska przy jego krawędzi dwóch zespołów poboru wody
ze  złączką  do  węża.  Złącza  do  węża  wykonać  w  skrzynce  systemowej  PE  lub  żeliwnej
z zaworem kulowym dn20.
Roboty ziemne.

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpór. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować.

Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z przesianego piasku. Po ułożeniu
wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min.  30cm powyżej powierzchni
rury.  Resztę  wykopu  należy  wypełnić  gruntem  rodzimym.  Pod  drogami  zasypkę  należy
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną
projektu oraz technologią montażu tych rur.
Roboty dodatkowe.

Próbę  ciśnieniową  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B  10725:1997  Próbę  należy
wykonać po ułożeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu
zabezpieczenia  przewodu przed przemarzaniem.  Wszystkie  złącza powinny być odkryte w
celu możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić
nie mniej niż 1MPa.

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  próby  szczelności  przewód  należy  poddać
płukaniu używając w tym celu czystej  wody wodociągowej.  Prędkość przepływu wody w
przewodzie  powinna  umożliwić  usunięcie  wszystkich  zanieczyszczeń  mechanicznych
występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upoważnionej. W razie
potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w stężeniu 50 mg/dm3 w czasie
24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu należy ją zobojętnić tiosiarczanem
sodu.  Po  dezynfekcji  wodociąg  należy  ponownie  wypłukać  i  przeprowadzić  analizę
bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji
rozprowadzić po terenie działki Inwestora.
Odbiory:

Odbiorowi częściowemu należy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.

Zakres  i  procedury odbioru  przyłączy i  sieci  po  stronie  dostawcy wody określono
szczegółowo  w  warunkach  technicznych  przyłączenia,  przed  przekazaniem  przewodów
wodociągowych  do  eksploatacji  należy  dokonać  odbioru  końcowego.  W  zakres  odbioru
końcowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych;
b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i obiektów na
przyłączach;
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej.
Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z przeprojektowywanego odcinka

do istniejącej studni o rzędnych terenu:5,93m npm i dna 4,18m npm.
Zastosowane materiały.

Projektuje  się  instalację  wykonaną  z  rur  i  kształtek  PVC  lite  grubościenne  o
jednorodnej strukturze o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC
nie spienionego. 

Projektuje  się  studzienki  inspekcyjne  i  rewizyjne  wykonane z  kręgów betonowych
klasy nie gorszej niż B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem o średnicy
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1200mm .
Roboty ziemne i układanie kanałów.

Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-
przestrzennych  odeskowanych  z  zastosowaniem  rozpór,  powyżej  1,6  m
szerokoprzestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz
zaniwelować.

Roboty  ziemne  dla  projektowanej  sieci  kanalizacji  wykonać  zgodnie  z
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami  opracowanymi  przez  producenta  rur.  Dodatkową  głębokość  wykopu  dla
wyrównania  dna  wykopu  i  wzmocnienia  struktury gruntu  musi  być  wykonana  sposobem
ręcznym. 

Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita,
aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może
zawierać  ostrych  kamieni  i  cząstek  stałych  o  wymiarach  powyżej  30  mm.  Zgodnie  z
ustaleniami z  przedstawicielami  Inwestora materiał  podsypki i  obsypki bocznej  jako grunt
obcy transportowany na budowę. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał
użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał  do wykonania
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20
cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką
należy wykonać z  gruntu  wbudowanego z  zewnętrznych źródeł  jak piaski  średnie,  grube,
pospółki zapewniające dobre właściwości do zagęszczania. 

W  wyjątkowych  sytuacjach  dopuszcza  się  wykorzystanie  gruntu  rodzimego  (w
większości  gliny i  piaski  gliniaste)  pod  warunkiem  utrzymania  ich  w  stanie  wilgotności
pozwalającym  na  wbudowanie  i  zagęszczanie,  w  przeciwnym  wypadku  przewidzieć  ich
wywiezienie  i  zagospodarowanie  na  innym terenie.  Z  gruntu  należy usunąć  duże  i  ostre
kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30oC.
Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub

odpowiednio  zagęszczonym.  Montaż  przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu
zachowując  projektowany  spadek  przewodów.  Układanie  wykonać  na  głębokości  i  ze
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur.

5.  Kanalizacja  deszczowa  i  odwodnienie  terenu.  Warunki  podłączenia  kanalizacji
deszczowej i opis rozwiązań.

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z przeprojektowywanego odcinka oraz
z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzędnych D1(6,40m/4,72m npm) .

Dla  projektowanych  aren  sportowych  wykonanej  z  nawierzchni  przepuszczalnych
przewidziano odprowadzenie  wód opadowych za pomocą drenażu podziemnego okólnego.
Drenaż należy wykonać z rury drenarskiej d=200mm z otuliną kokosową długości l=342m i
zasypać go kruszywem płukanym 2-8mm i 8-16mm. Studnie rewizyjne d=600mm wysokości
1,2-1-5 m + pokrywa / dno pp + 2 uszczelki przyłączeniowe ø 200.
Projektuje  się  instalację  i  przyłącza  wykonane z  rur  i  kształtek  PVC lite  grubościenne o
jednorodnej strukturze, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC
nie  spienionego  oraz  z  rur  PP-B  f  600  o  zewnętrznej  powierzchni  rury  korugowanej  a
wewnętrznej gładkiej o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Dla  drogi  projektuje  się  studzienki  inspekcyjne  i  rewizyjne  wykonane  z  kręgów
betonowych klasy nie gorszej niż B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym
dnem o średnicy 1000mm,1500mm i 2000mm.

Wszystkie wpusty odwodnień liniowych wykonać jako osadniki. Wszystkie wpusty w
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ciągach jezdnych jako betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. 1m. Dla układu
kanalizacji odwadniającej ciągi jezdne przed miejscem połączenia z kanalizacją deszczową
przewidziano  zastosowanie  separatora  ropopochodnych  zintegrowanego  z  osadnikiem
typowielkości  NG10/100  o  wydajności  obliczeniowej  10L/s  i  maksymalnej  100L/s  z
wewnętrznym by-passem.

Włazy studni  kanalizacyjnych projektuje  się  jako ciężkie  to  włazy klasy C  250  –
obciążenie 250 kN , dotyczy tylko żwieńczeń wpustów usytuowanych przy krawężnikach w
obszarze od ściany krawężnika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w drogę dla pieszych 0,2 m.
Włazy studni lekkie klasy A 15 – obciążenie 15 kN, zaprojektowano w terenach zielonych i
powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów.

Roboty ziemne, układanie kanałów
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko -

przestrzennych  odeskowanych  z  zastosowaniem  rozpór,  powyżej  1,6  m  szeroko  -
przestrzennych  o  ścianach  skarpowatych.  Dno  wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  oraz
zaniwelować.

Roboty  ziemne  dla  projektowanej  sieci  kanalizacji  wykonać  zgodnie  z
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm
musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach
powyżej  30  mm.  Obsypka  rurociągów  musi  zagwarantować  odpowiednie  podparcie  ze
wszystkich  stron.  Powinna  być  wykonana  szybko  po  stwierdzeniu  prawidłowości
posadowienia rur.

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do
wykonania podłoża. Obsypką rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstw co
najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów
nad  obsypką  należy  wykonać  z  gruntu  rodzimego.  Z  gruntu  należy  usunąć  duże  i  ostre
kamienie.
B.  Przewody  z  rur  PVC  należy  układać  przy  temperaturze  powietrza  od  +5  do  30  oC.
Układanie  rur  może  odbywać  się  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  rodzimym
odpowiednio  zagęszczonym.  Montaż  przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu
zachowując  projektowany  spadek  przewodów.  Układanie  wykonać  na  głębokości  i  ze
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur.
Roboty ziemne i układanie kanałów.
Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkt.3
niniejszego opracowania.

UWAGA: Dodatkowo należy zaprojektować podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do
kanalizacji sanitarnej.

Uwagi końcowe.
- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.
- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości
stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

C.  BRANŻA  ELEKTROENERGETYCZNA wg  projektu  pn.  "Budowa  boiska
wielofunkcyjnego  w Ustroniu  Morskim",  opracowanego  przez  4  Pe  Pe  Architekci  Paweł
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 5/5.
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1.Podstawa opracowania.
• Projekt architektoniczny i wytyczne architekta dotyczące oświetlenia
• obowiązujące normy i przepisy;
• warunki przyłączenia PI/14/003747 oświetlenie boisk z dnia 28.02.2014 wydane przez

Energa Operator Koszalin; (UWAGA - warunki nieobowiązujące w związku z decyzją
o budowie stacji transformatorowej abonenckiej)

• warunki przyłączenia PI/14/003765 oświetlenie ulicy Okrzei z dnia 28.02.2014
• wydane przez Energa Operator Koszalin;   (UWAGA - warunki nieobowiązujące w

związku z decyzją o budowie stacji transformatorowej abonenckiej)
• warunki przebudowy sieci (usunięcia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane

przez Energa Operator Koszalin.

2.Zakres projektu.
Projekt budowlany branży elektrycznej „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu

Morskim”.  Projekt  obejmuje  oświetlenie  boiska  ,  oświetlenie  uliczne  ulicy  Okrzei.
Przełożenie linii SN nr 556/005/04 poza teren projektowanego boiska zgodnie z warunkami.

Należy uwzględnić podłączenie placu pod przyszłe 2 toalety do sieci elektrycznej.

3.Charakterystyka obiektu.
Adres: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny nr 1 dz. nr 388,387/1,390/1,389/3,382/6,382/3
Przeznaczenie obiektu-boisko wielofunkcyjne

4.Wskaźniki techniczne-bilans mocy
Zamawiający  jest  w  posiadaniu  projektu  i  pozwolenia  na  budowę  stacji

transformatorowej  abonenckiej.  W  ramach  inwestycji  należy  wybudować  i  uruchomić  tę
stację,  dokonać  wszystkich  projektowanych przełączeń  sieci  i  z  tej  stacji  zasilić  boisko  i
projektowaną ulicę. 

Zamawiający  posiada  projekt  budowlany  budowy  stacji  transformatorowej
abonenckiej "Wykonanie przyłącza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w
m.  Ustronie  Morskie  ul.  Polna  3  dz.  nr  380/1  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  nr
P/14/018375 z dnia 06.05.2014r." do którego zostały wydane decyzje: 
- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydaną
przez Starostę Kołobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej  stacji  transformatorowej  SN/nn  wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na  działce
numer 380/1, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.
- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowę nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę kontenerowej stacji
transformatorowej  SN/nn wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na działce numer  380/1,  obręb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gminę Ustronie Morskie.
Projekt i decyzje w załączeniu.

5.Stan istniejący.
Na  terenie  projektowanych  obiektów  sportowych  i  ulicy  znajduje  się  stacja

transformatorowa do  zlikwidowania,  linia  kablowa SN nr  556/005/04  oznaczona  eSA do
przełożenia, nieczynna linia SN oznaczona eWA unieczynniona nie wymagająca przełożenia i
linie NN oświetlenie terenu do unieczynnienia

6.Projektowane oświetlenie boiska.
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunków IE-S1.
W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowić złącze kablowe oświetlenia boiska ZB
i złącza ZM1-ZM4 przy masztach oświetleniowych.
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Złącza  na  własnych  fundamentach  II klasy ochronności  w obudowie  estrodurowej  ,drzwi
zamykane na klucz.
Złącze ZB zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego stacji transformatorowej.
Złącza ZM1-ZM4 zasilić ze złącza ZB.
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie kabel
zasypać warstwą piasku grubości  10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, taśma koloru
niebieskiego na całej długości. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-
004.
Pod skrzyżowaniami z drogami jezdnymi kable układać w rurze osłonowej  Ø160, układać
jedną rurę rezerwową.
Maszty oświetleniowe dostarczane z fundamentami, gotowymi skrzyniami przyłączeniowymi
wyposażonymi  w  układy  zapłonowe  i  nacelowanymi  oprawami  (gotowy  system
oświetleniowy)
UWAGA –  przed  wykonaniem  masztów  należy  sprawdzić  warunki  gruntowe  w  miejscu
posadowienia masztu, i uwzględnić je przy projektowaniu fundamentów.
Poszczególne skrzynie przyłączeniowe na masztach zasilić ze złączy przy masztach.
Podłączać symetrycznie z poszczególnych faz.
Załączanie oświetlenia ze złącza ZB ręcznie lub za pomocą pilota.
Ze złącza ZB zasilone oprawy oświetlenia terenu (trybuny)-oprawy załączane ręcznie lub za
pomocą zegara astronomicznego.
W złączu ZB i w złączach przy masztach projektuje się gniazda trójfazowe i jednofazowe
do użytku ogólnego zasilane osobnym kablem ze złącza ZB.

7.Projektowane oświetlenie uliczne ul. Okrzei.
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunków IE-S2.
W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowić oprawy oświetlenia ulicznego.

Przy  złączu  kablowo-pomiarowym  ENERGA  Operator  zabudować  złącze  oświetlenia
ulicznego. Złącze na własnym fundamencie II klasy ochronności w obudowie estrodurowej,
drzwi  zamykane  na  klucz.  Złącze  Zoswuliczne  zasilić  ze  złącza  kablowo-pomiarowego
ENERGA Operator.
Oprawy  zasilić  ze  złącza  Zoswuliczne  wg  rys  IE-S3.  Podłączać  symetrycznie  z
poszczególnych faz.
Załączanie  oświetlenia  ręcznie  z  Zoswuliczne  lub  za  pomocą  zegara  astronomicznego
umieszczonego w Zoswuliczne

Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie
kabel  zasypać  warstwą piasku  grubości  10  cm,  warstwą rodzimego  gruntu  15  cm,  taśma
koloru niebieskigo na całej długości.

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-004.
Pod skrzyżowaniami z drogami jezdnymi kable układać w rurze osłonowej Ø110.
układać jedną rurę rezerwową.

Istniejące  słupy  oświetlenia  terenu  kolidujące  z  projektowanym  boiskiem
zdemontować, kable unieczynnić.

8.Usunięcie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.
Istniejący odcinek linii  kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczoną na
mapie  eSa kierunki  zasilania  GPZ Ustronie  Morskie-GS Mieszalnia  (556)  przenieść  poza
teren  utwardzony  zgodnie  z  rysunkiem  IE-Z1-na  trasie  przeniesionej  stosować  kabel
XRUHAKXs 1x120 (12/20kV) i mufy przelotowe SN do połączenia z istniejącym kablem.
Kable układać w wykopie o głębokości 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel nałożyć
oznaczniki  następnie  kabel  zasypać  warstwą  piasku  grubości  10  cm,  warstwą  rodzimego
gruntu 15 cm, taśma koloru czerwonego na całej długości.
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Pod skrzyżowaniami z drogami jezdnymi kabel układać w rurze osłonowej Ø160,
układać jedną rurę rezerwową.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę projekt budowlano-wykonawczy przełożenia linii
należy uzgodnić w ENERGA Operator.

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-004.
W  miejsce  istniejącej  stacji  transformatorowej  do  zlikwidowania  projektowana  będzie
zgodnie z warunkami przyłączenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr 556 i
zasilanie złączy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrębny projekt ENERGA Operator zgodnie
z zakresem określonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600.

9. Budowa stacji transformatorowej
Stację  transformatorową  należy  wykonać  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem

budowlanym  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  PFU  wraz  z  jej  odbiorem  i
uruchomieniem.

10. Uwagi końcowe.
• po  wykonaniu  instalacji  sprawdzić  skuteczność  dodatkowej  ochrony

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania na podstawie pomiarów;
• wykonać pomiary oporności izolacji;
• wykonać pomiary oporności uziomu;
• całość instalacji wykonywać zgodnie z normami ,N-SEP 0004.

D.  BRANŻA  TELETECHNICZNA wg  projektu  pn.  "Budowa  boiska  wielofunkcyjnego
w Ustroniu Morskim", opracowanego przez 4 Pe Pe Architekci Paweł Grzegorz Winiecki, 70-
440 Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 5/5.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  projektu  jest  usunięcie  kolizji  istniejącej  sieci  telefonicznej

z projektowaną budową boiska wielofunkcyjnego i  związaną z  tym przebudową jezdni  ul.
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Górnej w Ustroniu.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowę kanalizacji 1
otworowej z kablem OTK i 2 kabli ziemnych

1.2. Podstawy opracowania
-  wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK
-  Projekt Budowlany na budowę boiska wielofunkcyjnego i budowę drogi
dojazdowej
-  dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin
-  aktualna mapa geodezyjna
-  inwentaryzacja stanu istniejącego
-  ustalenia projektanta
-  podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy
W projekcie ujęto:
- przebudowę trasy kanalizacji 1 otworowej L – 232m
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L – 32m
- budowa przepustu pod jezdnią L – 27m
- przebudowę kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji L – 304m
- przebudowę kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji L – 235m
- budowę kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9 L – 292m
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji L – 312m
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1.4. Podstawowe normy
Przy realizacji zadania mają zastosowanie normy:
-  BN – 88/8984 – 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
-  ZN – 96/TP S.A. – 011,012 Kanalizacja pierwotna
-  ZN – 96/TP S.A. – 023 Studnie kablowe
-  ZN – 96/TP S.A. – 027 Telefoniczne linie kablowe o żyłach metalowych
oraz inne ściśle z nimi związane

1.5. Uzgodnienia
Trasę przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kołobrzeg na planszy wspólnej

w Projekcie Budowlanym na budowę boiska i drogi dojazdowej. 
Kopie uzgodnień umieszczono także w tym opracowaniu.

Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod względem rozwiązań technicznych.

1.6. Wykonawca robót
Wykonanie  przebudowy  kolizyjnej  sieci  telekomunikacyjnej  należy  zlecić  firmie

wykonującej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT.

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA
2.1. Stan istniejący.

W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i drogi
dojazdowej.
Z projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejąca przy niej infrastruktura
telekomunikacyjna.

Właściciel  sieci  telekomunikacyjnej  Orange  Polska  S.A.  określił  wytyczne  na
przebudowę
trasy kolizyjnej sieci – zał. 1.

2.2. Projektowane rozwiązania.
Zgodnie  z  WT  i  notatką  służbową  z  ZEiDJ  w  Szczecinie  na  temat  szczegółów

istniejącej  sieci,  projektuje  się  przebudowę  trasy  kolizyjnej  kanalizacji  1  otworowej  na
odcinku 232m poza nową jezdnię i przełożenie do niej istniejącego kabla optycznego i kabli
sieci miejscowej kolidujących z lokalizacją nowego boiska i budową drogi dojazdowej.

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposób jej usunięcia
a) Kanalizacja telefoniczna

Wzdłuż  istniejącej  ulicy Okrzei  na  odcinku 293m od Wojska  Polskiego do nowej
drogi dojazdowej do OW „EWA” N16 przy ul. Górnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1
otworowa Ø 110 z kablem OTK-12J w kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9.

Projektowana  budowa  boiska  zakłada  zmianę  trasy  jezdni  ul.  Okrzei  i  budowę
parkingów.

Z nowa trasą  ul.  Okrzei  i  projektowanym boiskiem koliduje  ww. trasa kanalizacji
telefonicznej.
Sposób usunięcia kolizji

Projektuje  się  budowę  nowej  kanalizacji  1  otworowej  z  rury  PP  110/3,7  poza
krawężnikiem projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu na rys. 3.

Rurę układać na głębokości przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem 5cm, z 10cm
przykryciem piaskiem i resztą ziemi z wykopu.

Zachować odstęp od nowego krawężnika min. 0,5m.
Przebudowę kanalizacji rozpocząć po wytyczeniu położenia krawężników nowej jezdni.

Na trasie kanalizacji ustawić 6 studni typu SKR1.
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Projektuje się wykonanie 2 przepustów pod nową jezdnią dla umożliwienia przebudowy
kolizyjnych kabli ziemnych.

Istniejąca  kanalizacja  znajdzie  się  pod  projektowanym  parkingiem  w  pobliżu  ul.
Wojska Polskiego.

Z braku miejsca na przebudowę trasy tej kanalizacji, przewiduje się jej zabezpieczenie
pod parkingiem dodatkową rurą dwudzielną typu AROT A160PS na odcinku 32m
b) Kable telefoniczne
Kabel OTK-12J – OKZ13194

Do przebudowywanej kanalizacji wciągnąć rurę HDPE 32/2,9 od studni GL/B22 przy
ul. Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr 6 przy ul. Górnej wg rys. 4 ze
złączką rur ZRs32 w studni nr 3.

Istniejący kabel OTK-12J wyłączyć ze złącza w studni GL/B22 i wciągnąć do studni
GL/B22/8 (nowa nr 6).

Kabel ten ponownie wprowadzić do nowej rury HDPE32 metodą ręczną do studni nr 3
i następnie do złącza w studni GL/B22 i połączyć w mufie jak poprzednio.
Rury w studni nr 3 połączyć skrętką ZRs32.
Termin przebudowy kabla uzgodnić z użytkownikiem tj. Centertelem.
Kable miedziane sieci miejscowej

Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul.
Górnej oraz kabel 10x4x0,5, z którego wykonane są przyłącza do słupka rozdzielczego przy
OW N12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Górnej oraz do słupka rozdzielczego przy ul.
Górnej wg rys. nr 4.
Sposób usunięcia kolizji

W celu przebudowy trasy kabla 50x4x0,5 projektuje się wciągnięcie do kanalizacji
nowego  odcinka  kabla  XzTKMXpw  50x4x0,5  długości  304m  od  studni  GL/W54/B2  do
studni  nr  6  na  rogu ul.  Górnej.  Przy studni  nr  6,  przechodzący obok kabel  50x4  należy
przeciąć  i  końcówkę  wprowadzić  do  studni.  Jednocześnie  wykonać  złącza  przelotowe  w
osłonach XAGA500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i nr 6, z zastosowaniem modułowych
łączników żył – 10 parowych.

Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 należy wykorzystać wolne pary od 11-30
w kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 – rys. 4, wciągnąć w kanalizację kabel 10x4x0,5
do studni  nr 4/1,  ustawionej na kablu ziemnym i wykonać złącze,  w które włączyć kabel
w kierunku ul. Górnej na pary od 1-15 oraz kabel XzTKMXpw 2x2xo,5 do ośrodka N12 na
pary 16-17. W studni nr 4 kabel włączyć na pary 11-30 w kierunku szafy GL03A.

Istniejący kabel RPX1x4 od słupka rozdzielczego, który ulega częściowej likwidacji
należy zastąpić nowym kablem 2x2x0,5 w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 i 4.
Złącze z kablem wykonać w osłonie KM1 na terenie ośrodka.

Przyłącza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostają
bez zmian na GL03A/0109. W szafie GL03A należy przełączyć abonentów z głowicy 0107-
0108 na 0402-0403.

2.3. Pomiary elektryczne.
Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych należy wykonać pomiary prądem

stałym obu kabli tj. rezystancji pętli i izolacji od szafy GL03A do zakończeń.

2.4. Uwagi końcowe
Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa

budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4. z zachowaniem przepisów BHP
w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora
1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi. Należy je uwzględnić w
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wycenie prac.
2. Prace zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT.
3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstałe kolizje sieci teletechnicznej z
projektowanym boiskiem i drogą.
2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy
1. Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP.
2. Trasa projektowanej kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
3. Przebudowę kanalizacji wykonać z chwilą rozpoczęcia robót drogowych. Ustalić
wysokość chodnika w miejscu ustawienia studni.
4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodnić z użytkownikiem tj.
Centertelem.
5. Po przebudowie tras kabli teren przekazać kierownikowi robót drogowych.
6. Dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska.
7. Dokumentacją powykonawczą z wynikami pomiarów kabli przekazać do Orange
Polska.

D.  BRANŻA  DROGOWA wprowadzono  zmiany  do  projektu  pn.  "Budowa  boiska
wielofunkcyjnego  w Ustroniu  Morskim",  opracowanego  przez  4  Pe  Pe  Architekci  Paweł
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 5/5.

1. Podstawa opracowania:
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430);
- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie ul. Stefana
Okrzei dla projektu budowy drogi i  boiska w m. Ustronie Morskie wykonana przez firmę
Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Bławatków 17, 75-813 Koszalin.

2. Zakres opracowania:
W ramach branży drogowej należy wybudować i zaprojektować drogę dojazdową ul.

Okrzei o szerokości jezdni 6,0m wraz ze zjazdami, chodnikami oraz miejscami postojowymi. 

W  Etapie  I  wzdłuż  jezdni  drogi  usytuowano  15  stanowisk  postojowych  dla
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych.
Układ stanowisk postojowych jest następujący:

– 6 stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych w układzie  równoległym o
wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m 

– 8 stanowisk  postojowych dla  samochodów osobowych w układzie  prostopadłym o
wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m 

– 1  stanowisko  postojowych  dla  niepełnosprawnych  w  układzie  prostopadłym  o
wymiarach stanowiska 3,60m x 5,00m 

W  Etapie  II  wzdłuż  jezdni  drogi  usytuowano  15  stanowisk  postojowych  dla
samochodów osobowych w układzie prostopadłym o wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m 

Wzdłuż  jezdni  zaprojektowano  ciągi  piesze  (chodniki)  o  szerokości  2,00m.  W
projekcie przewidziano zjazdy na sąsiadujące działki.

Na włączeniu do ulicy Wojska Polskiego włączono się do istniejącego zjazdu
– Spadek porzeczny jezdni jednostronny 2%.
– Spadek poprzeczny parkingów jednostronny 2%
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4.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni i zjazdów:

8 cm kostka brukowa betonowa kolor szary

5 cm podsypka C:P 1:4

25 cm Podbudowa z kruszywa C50/30

15 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPA

Konstrukcja chodników:

8 cm kostka brukowa betonowa 

5 cm podsypka C:P 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa C50/30

10 cm piasek CBR>20, k>8m/dobę

Konstrukcja nawierzchni parkingów:

10 cm  płyty betonowe ażurowe MEBA 40x60x10cm 
wypełnione ziemią roślinną i obsiane trawą gr. 10 cm

5 cm podsypka C:P 1:4

25 cm podbudowa z kruszywa C50/30

15 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPA

Nawierzchnię  ograniczać  będzie  krawężnik  bet.  15x22x100cm ułożony  na ławie z  betonu
C12/15.

Zestawienie powierzchni:

Etap I
• Jezdnia 942 m2
• Miejsca parkingowe 165 m2
• Chodnik (k. szary) 328 m2
• Chodnik (k. oliwkowy) 638 m2
• Chodnik (k. czerwony) 116 m2
• Zieleń            1755m2

Etap II
• Jezdnia 1098 m2
• Miejsca parkingowe  186 m2
• Chodnik (k. szary)  326 m2
• Zieleń  665 m2

4.3. Odwodnienie
Zaprojektowano  odwodnienie  do  kanalizacji  deszczowej  -  wody  opadowe

z projektowanych  nawierzchni  kieruje  się  poprzez  wykształcone  spadki  poprzeczne
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i podłużne do kanalizacji deszczowej. 
Projekt  kanalizacji  deszczowej  objęty  jest  odrębnym  opracowaniem  projektowym

wodno- kanalizacyjnym.

4.4. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  będą  polegały  na  wykonaniu  korytowania  pod  projektowane

nawierzchnie.  Podłoże  w  korycie  należy  dogęścić  do  Is>0,98.  Roboty  ziemne  wykonać
zgodnie z normą BN-72 8932-01, BN-72 /8932-02 i PN –75/S-96015.

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  i  drogowych  tereny  wolne  od  zabudowy
zahumusować ziemią roślinną gr.10cm i obsiać trawą.

4.5 Uwagi.
Pokrywy istniejących urządzeń podziemnych dowiązać do rzędnych projektowanych.

W  rejonie  projektowanych  robót  znajdują  się  urządzenia  obce:  sieć  wodociągowa,
energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

2.  OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.

2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji
2.1.1.1. Wymagania ogólne

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym
zakresie  opracuje  wszystkie  niezbędne  do  zrealizowania  Zamówienia  dodatkowe projekty
i dokumenty. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować:

– mapę do celów projektowych,
– dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia,
– dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (w tym

związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,
– materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych

przepisami szczególnymi,
– inwentaryzację geodezyjną,
– projekt  budowlany  wraz  ze  wszystkimi  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i

dokumentami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  oraz  zaświadczeniem,  o
którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] w wymaganym zakresie,

– projekt wykonawczy,
– przedmiar robót,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
– projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej),
– inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie
ewentualnych akcji informacyjnych o inwestycji skierowanych do społeczności lokalnej. Na
potrzeby takich akcji, a także na potrzeby innych spotkań związanych z realizacją inwestycji
oraz szeroko pojętej  promocji  inwestycji,  Wykonawca będzie przygotowywał prezentacje i
inne materiały. Przedstawiciele Wykonawcy będą brali czynny udział w ww. spotkaniach.

Wykonawca zobowiązany będzie  opracować Specyfikacje  Techniczne Wykonania i
Odbioru  Robót  Budowlanych (STWiORB)Z.  Wymaga się  ich  przygotowania  dla  każdego
asortymentu  Robót  i  przedłożenia  ich wraz z  projektem wykonawczym Zamawiającemu.  

Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać ich
zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony
pod  względem  zgodności  z  niniejszym  Programem  Funkcjonalno  –  Użytkowym  oraz

- 27 -



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA

obowiązującymi przepisami. W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi
uwzględnić  obligatoryjne warunki  i  wymagania  dotyczące  materiałów,  robót,  badań,  itd.
zawarte w niniejszym PFU. 

W drugiej  kolejności  podstawę do sporządzenia  STWiORB stanowić mają Ogólne
Specyfikacje  Techniczne  (OST)  opracowane  przez  Branżowy  Zakład  Doświadczalny
Budownictwa  Drogowego  i  Mostowego  Sp.  z  o.o.,  przy  czym  Wykonawca  w  procesie
opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów
(obniżać  wymagań  dla  materiałów  i  robót,  obniżać  częstotliwości  badań,  zwiększać
dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać
lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.).

Opracowując  STWiORB  na  podstawie  OST  Wykonawca  dostosuje  je  do  zakresu
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które
mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty,
powinny  być  podane  na  podstawie  najnowszego  wydania  lub  wydania  poprawionego
powołanych w OST norm i przepisów.

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w
ścisłym  porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i
związanych z nimi badań.

Dodatkowo  Wykonawca  opracuje  następujące  dokumenty,  w  pełnej  zgodności  z
obowiązującym prawem,  niniejszym PFU i  pozostałą  częścią  wykonanej  dokumentacji  (w
szczególności STWiORB):

– projekty tymczasowej organizacji robót na czas budowy
– harmonogramy wykonania  robót,
– ewentualne  projekty  zabezpieczenia  skarp  wykopów  i  rozkopów  wraz  z

odprowadzeniem wody,
– projekty obiektów przeznaczonych  do  czasowego użytkowania  w trakcie  realizacji

robót,
– inne  dokumenty,  których  obowiązek  sporządzenia  wynika  z  niniejszego  PFU,

STWiORB lub obowiązujących przepisów prawa.

Pominięcie  jakiegokolwiek  elementu  dokumentacji  projektowej  czy  dokumentu
formalnego,  jakiego  sporządzenie  będzie  niezbędne,  aby zrealizować  Kontrakt  zgodnie  z
obowiązującym  prawem  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  sporządzenia  tej
dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu.

Wszystkie  projekty  muszą  być  sporządzone  i  sprawdzone  (zgodnie  z  przepisami
obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

2.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią:
– Projekt  budowlany dla  zadania  pn.  "Budowa boiska  wielofunkcyjnego w Ustroniu

Morskim" opracowany przez 4 Pe Pe Architekci Paweł Grzegorz Winiecki,  70-440
Szczecin,  ul.  Księcia  Bogusława  X  5/5  –  Szczecin  12.  201.  wraz  z  opiniami,
uzgodnieniami, warunki techniczne.

– Kopia mapy zasadniczej,
– Wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Wykonawca  przeprowadzi  wizje  w  terenie  dla  dokładnego  sprawdzenia  Materiałów
Wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.
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2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy pracach
projektowych  i  inwentaryzacjach   zgodne  z  wymaganiami  Kontraktu,  obowiązującymi
przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.4. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały  do  wykonania  badań  i prac
projektowych  które  spełniają  wymagania  polskich  przepisów,  norm  i  wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i
inne  jakie  okażą  się  potrzebne  w  związku  z  wykonywaniem  badan  i  innych  prac
projektowych.

2.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Wykonawca  aktualizując  dokumentację  dokona  analizy  i  wskaże  ostatecznie  tryby
realizacji  inwestycji  w  oparciu  o  jakie  będzie  przygotowywał  i  realizował  inwestycję.
Wskazane  przez  Wykonawcę  tryby  realizacji  inwestycji,  również  cząstkowe,  będą
odzwierciedlać  założenia  harmonogramu  i  gwarantować  skuteczne  wykonanie  wszystkich
robót wymaganych przez PFU.

Pozwolenie na budowę
Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia  na  budowę.  Szczegółowy  zakres  i  formę  projektu  budowlanego  określa
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [18]

2.1.1.6. Projekt docelowej organizacji ruchu 

a) oznakowanie wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  projekt  docelowej  organizacji  ruchu.  Projekt

organizacji ruchu będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.
Znaki  drogowe  winny  spełniać  warunki  określone  w  specyfikacjach  wykonania  i

odbioru dostaw znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych  60,3 mm  z kotwą
uniemożliwiającą  jego  obrócenie,  grubość  ścianki  min.  3,2  mm.  Słupki  przeszkodowe
stalowe, ocynkowane oklejone czerwoną folią odblaskową typu II. W przypadku dużych tablic
konstrukcję wsporczą należy dobrać indywidualnie.

2.1.1.7 Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednia  szczegółowością
(dokładnością).  Odpowiednia  szczegółowość  dotyczy  istniejących  i  projektowanych
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych.
Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 

Rozwiązania  projektowe  zamieszczane  w  materiałach  projektowych  służących  do
uzyskania  potrzebnych  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  powinny przedstawiać  niezbędny na
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów
prawnych,  w  tym  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form  projektu
budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.

- 29 -



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1.1.8. Szata graficzna

Wszystkie  opracowania  rysunkowe,  opisowe  i  dokumenty  wymaga  się  aby  były
opracowywane w języku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń [17] i [18], 
a w szczególności powinna:

– zapewnić  czytelność,  przejrzystość  i  jednoznaczność  treści,  być  zgodna
z wymaganiami

– odpowiednich  przepisów,  norm  i  wytycznych  oraz  część  opisowa  powinna  być
napisana na komputerze,

– liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,
– wszystkie elementy dokumentacji i załączniki powinny być oprawiona w oprawę
– uniemożliwiającą ich dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis treści,
– rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
– każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierająca: nazwę i adres obiektu
– budowlanego,  tytuł  rysunku,  jego  skale,  imię  i  nazwisko  projektanta(-ów),

sprawdzającego(-ych),  datę  i  ich  podpis(y),  specjalność  i  numer  uprawnień
budowlanych, podobnie jak strony

– tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego;
– Ponadto wymaga się,  aby całość Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana za

pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności:
– części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów

kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,
– obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,
– dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie

niż kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich
wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf,

– ·części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,
W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia Dokumentacja Projektowa oraz

wszystkie  dokumenty  powstałe  w  związku  z  procesem  projektowania  powinny  spełniać
wymagania  w  zakresie  promocji  projektów  objętych  danym  programem  pomocowym.  W
szczególności  wymaga się,  aby dokumenty te  oznaczane w sposób wymagany przez  dany
program.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzna opracowań projektowych.

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 
odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną w 
szczególności podpisy autorów i data opracowania.

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji 
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, niewliczając 
ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada
Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie.

2.1.1.9. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

2.1.1.10. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca pojektu – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca Projektu zobowiązany jest do:
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– opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie

– zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
– niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowej.

2.1.1.11. Nadzór Zamawiającego  nad procesem projektowym

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 
wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania 
procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji 
projektowej:

– Narada koordynacyjna – odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu spotkania z
udziałem  Wykonawcy  i  Zamawiającego  służące  omówieniu  przez  uczestników
zagadnień  technicznych  związanych  z  pracami  projektowymi,  kontroli  przez
Zamawiającego  postępu  tych  prac,  a  także  prezentacji  przez  Wykonawcę  założeń
projektowych,  przygotowanych  koncepcji  i  innych  elementów  Dokumentacji
Projektowej,  w  sprawie  których  oczekiwać  on  będzie  stanowiska  Zamawiającego.
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały na narady (w tym robocze
rysunki ilustrujące stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed
spotkaniem.

– Wizyta robocza - spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale
– Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i

ustaleń  roboczych,  połączone  z  wizytą  w  miejscu  którego  dotyczą  opracowania
projektowe lub  z  wizytą  w siedzibie  strony.  Wizyty robocze  odbywać  się  będą  z
inicjatywy Wykonawcy lub  Zamawiającego.  Zamawiający i  Wykonawca  mogą  od
siebie  wzajemnie  zażądać uczestniczenia  w spotkaniach  osób  mających  wpływ na
terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych umową. Do notowania
spraw  omawianych  na  spotkaniach  odbywanych  w  związku  z  wizytą  roboczą  i
przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany
jest  Wykonawca.  Przed  przesłaniem  protokół  lub  ustalenia  będą  musiały  być
zaakceptowane przez Zamawiającego.

W  procesie  kontroli  procesu  projektowania  oraz  weryfikacji  i  zatwierdzania
sporządzanej Dokumentacji Zamawiający będzie:

– sprawował  kontrole  nad  postępem  prac  projektowych,  uzgodnień  i  uzyskiwania
pozwoleń,  zezwoleń  i  decyzji  administracyjnych,  na bieżąco weryfikował i  oceniał
zgodność  opracowań  projektowych  z  Wymaganiami  Zamawiającego  i
obowiązującymi przepisami prawa,

– sporządzał  protokoły  z  weryfikacji  opracowań  projektowych  i  przekazywał  je
Wykonawcy i Zamawiającemu,

– egzekwował wymaganą jakość opracowań projektowych,
– sprawdzał  kompletność  dokumentacji  projektowej  –  budowlanej,  wykonawczej,

STWiORB,
– dokonywał  przeglądu  i  akceptacji  Dokumentów  Wykonawców  w  rozumieniu

Warunków Umowy.
– zatwierdzał rozwiązania projektowe zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach
– Umowy oraz PFU.
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2.1.1.12. Harmonogram prac projektowych

Wykonawca  sporządzi  Harmonogram  Realizacji  Przedsięwzięcia  zwany
harmonogramem i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania
i zatwierdzenia. 

Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram
Prac  Projektowych  zapewniający  możliwości  monitorowania  postępu  tych  prac.
Zatwierdzanie  i  aktualizacja  Harmonogramu  odbywać  się  będzie  według  procedur
określonych w Warunkach Umowy.

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić:
– poszczególne elementy opracowań projektowych,
– kolejność  w  jakiej  Wykonawca  zamierza  realizować  poszczególne  opracowania

projektowe lub ich części,
– terminy  i  czas  wykonywania  poszczególnych  elementów  opracowań  projektowych

takich  jak  m.in.:  analiza  materiałów  wyjściowych,  zebranie  danych  archiwalnych,
pomiary,  badania,  ekspertyzy,  prace  projektowe  (opisy,  rysunki,  obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki,
czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych
przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego,

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
– dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający.

Wykonawca w Harmonogramie  Prac Projektowych powinien  przewidzieć  taki  cykl
prac  projektowych,  aby  opracowania  projektowe  mogły  być  w  miarę  jednostajnie
przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace
projektowe.

2.1.1.13. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  systemu  nadzoru  i  kontroli
wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych
z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w  Umowie.

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych
branż  uzgodnienia  w  celu  eliminacji  kolizji  z  innymi  rozwiązaniami  projektowymi.
Potwierdzeniem  w/w  sprawdzenia  będzie  podpis  projektantów  innych  branż  złożony  na
zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

2.1.1.14. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu,
które  dokumentują  przebieg  procesu  projektowego  i  kontroli  przeprowadzanych  przez
Zamawiającego  i  Wykonawcę,  co  musi  być  potwierdzone  każdorazowym  wpisem  do
Dziennika Projektu.

Dokumenty Projektu to, w szczególności:
– notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej,
– korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
– uzyskane  dla  Dokumentacji  Projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły,

sprawdzenia,
– raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonań przez Wykonawcę,

uzyskane  w  trakcie  procesu  projektowego  warunki  techniczne,  decyzje,  opinie,
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uzgodnienia,  zatwierdzenia  i  pozwolenia,  a  także  pisma  i  wnioski  stanowiące
wystąpienia o uzyskanie powyższych dokumentów,

– kopie Raportów o Postępie Pracy Wykonawcy wraz z aktualizacją Dziennika Projektu.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  na  bieżąco  przesyłać  do  Zamawiającego  kopie

wszystkich Dokumentów
Projektu, a także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu 

ewentualnego skorzystania z możliwości wykorzystania trybu odwoławczego.
Dokumenty Projektu będą przechowywane u Wykonawcy który będzie ponosi 

odpowiedzialność za te dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego.

2.1.1.15. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą
weryfikacji  ze  strony Zamawiającego w zakresie  ich zgodności  z  obowiązującym prawem
i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i  od  niego  będzie  otrzymywał  uwagi  i  zastrzeżenia  do  dokumentów.  Proces  weryfikacji
danego  dokumentu  (opracowania  projektowego)  będzie  zakończony  jego  zatwierdzeniem
przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco
weryfikował,  sprawdzał  kompletność  i  oceniał  zgodność  opracowań  projektowych z  PFU
i obowiązującymi  przepisami  prawa.  Prowadzenie  przez  Zamawiającego  weryfikacji
dokumentacji „na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach:

– przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach Kontraktu
oraz  naradach koordynacyjnych,  na  których omawiany będzie  stan  zaawansowania
prac projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne,

– przedstawiciele  Zamawiającego  będą  mieli  prawo  do  uczestnictwa  w  roboczych
spotkaniach  zespołu  projektowego,  na  których  omawiana  będzie  koordynacja
międzybranżowa dokumentacji projektowej,

– Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu
przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji,

– do  wstępnej  weryfikacji  dopuszcza  się  przekazywanie  opracowań  projektowych  w
formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez
Zamawiającego,

– Zamawiający  sporządzał  będzie  bez  zwłoki  protokoły  z  weryfikacji  każdego
otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy
i Zamawiającemu.
To,  jakie  opracowania  częściowe  będzie  przyjmował  do  weryfikacji  Zamawiający,

będzie wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania lub –
jeśli nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między Zamawiającym
a Wykonawcą.

Proces  weryfikacji  danego  opracowania  projektowego  dobiega  końca,  gdy
Zamawiający uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego
niezgodność z Umową.

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji  Projektowej.  Wraz
z zatwierdzeniem  opracowań  projektowych,  oraz  po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę
wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla
poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest  wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji  na potrzeby
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uzgodnień, opinii i zgłoszeń.

2.1.1.16 Płatności

Wynagrodzenie  za  wszystkie  opracowania  projektowe  niezbędne  do  zrealizowania
inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach
Ceny Umownej.

2.1.2. Wymagania w zakresie realizacji

2.1.2.1 Wymagania w zakresie materiałów
Wszystkie  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową

i STWiORB (Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), lub SST
(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi
przez  Zamawiającego.  Definiując  w  dokumentacji  projektowej,   STWiORB  lub  SST
parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU,
Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz aktualnych normami i przepisami..

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWiORB  będą  uważane  za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
w STWiORB  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału  tolerancji  (określonego w odpowiednich normach).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie
będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  STWiORB,  to  Zamawiający takie
materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli będą
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte
na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także
w  normach  i  wytycznych  wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

2.1.2.2 Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do
Robót  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym
w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego.
W  przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt
powinien  każdorazowo  zostać  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność
sprzętu  muszą  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji  projektowej,  STWiORB  i  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien
niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności
gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

2.1.2.3 Wymagania w zakresie kontroli Robót
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Wszystkie  wykonane  Roboty będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  STWiORB
i zatwierdzanym  harmonogramem.  Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich
przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć  założoną  jakość  Robót   .  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zaakceptowaniem  systemu  kontroli,  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Parametry określone w dokumentacji  projektowej i  w STWiORB będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
w STWiORB  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne
z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli,  to  takie  elementy  budowli  będą  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy,
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji
ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z  Umową.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  dokładne wytyczenie  w terenie  i  wyznaczenie
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie
budowlanym i  wykonawczym,  a  niezbędne  do wykonania  zadania,  Wykonawca powinien
wykonać  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  oraz  instrukcje  i  normy (w  tym  powołane
w PFU)  a  także  doświadczenie  i  wiedzą  techniczną.  W  razie  ujawnienia  się  potrzeby
wykonania  takich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  uzyskania  wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania
odpowiedniej  formy  dokumentacji  niezbędnej  do  ich  uzyskania  a  także  niezbędnej  do
wykonywania robót.
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można
było  przewidzieć  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej,  a  mających  istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną
usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót
lub  wyznaczenia  wysokości  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą
oparte na wymaganiach określonych w Umowie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a
także  w  normach  i  wytycznych  wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót.

2.1.2.4 Harmonogram prac budowlanych
Dla  zapewnienia  możliwości  kontroli  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji  prac budowlanych,
nie później niż 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę, decyzji ZRID
lub nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalności,  nie  później  niż  2  tygodnie  po  dacie  skutecznego  zgłoszenia  o  zamiarze
wykonania robót budowlanych .

Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem:  zobowiązań  Zamawiającego
określonych  w  zawartych  porozumieniach  i  umowach,  warunków  umowy,  możliwości
Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
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– poszczególne asortymenty robót budowlanych,
– kolejność  w  jakiej  Wykonawca  zamierza  realizować  poszczególne  elementy  robót

budowlanych,
– rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie
Zamawiającego.

2.1.2.5 Program Zapewnienia Jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego

projektu  programu  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał;

a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– sposób zapewnienia bhp.,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
– system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
– wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Zamawiającemu.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów,  kruszyw itp.,
– sposób  zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
– sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.1.2.6 Zasady ogólne badań Robót i materiałów
Zasady  przeprowadzania  wszystkich  badań  i  pomiarów  powinny  zostać  ujęte

w STWiORB  w  oparciu  o  odpowiednie  normy.  W  przypadku,  gdy normy nie  obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinni udzielić mu niezbędnej pomocy.

Zamawiający,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonych  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWiORB na
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podstawie  wyników  zleconych  przez  siebie  badań  kontrolnych,  jak  i  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

2.1.2.7. Wymagania w zakresie odbiorów

Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę w całym okresie  prowadzenia  Robót.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót.

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i  przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia.

Wpisów do rejestru  obmiarów dokonuje  Wykonawca i  są  one  potwierdzane  przez
Zamawiającego.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te
stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót  i  powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

– pozwolenie na budowę,
– zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
– skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
– protokoły przekazania Placu Budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoły odbioru Robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencję na budowie,

Obowiązkiem  Wykonawcy jest  dostarczenie  wszystkich  dokumentów  wymaganych
prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Kierownika  budowy  na  Placu

Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym  przez  Wykonawcę.  Zaginięcie
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któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu
rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót.

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według
zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo
z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości
prowadzonych robót. W tym drugim wypadku:

– obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

– obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,
– obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

podlegały  akceptacji  przez  Zamawiającego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

Rodzaje odbiorów Robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót
do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w  terminie  14  dni  licząc  od  dnia  powiadomienia
Zamawiającego,  że  roboty  zostały  zakończone  a  dokumenty,  o  których  mowa  poniżej,
przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  uprzednie  wystawienie  przez
Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego w
obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności
Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów,
w  tym  przede  wszystkim  badań  Laboratorium  wskazanym  przez  Zamawiającego,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja  dokona  odbioru  ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość  w  poszczególnych
asortymentach  jest  zgodna  z  Warunkami  Kontraktu,  STWiORB  oraz  ustaleniami
i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  Komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
uzupełniających,  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w poszczególnych  asortymentach  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową
i STWiORB,  Komisja  powinna  nakazać  Wykonawcy  wykonanie  robót  poprawkowych,
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:

Dokumentację powykonawczą.
Wykonawca  w  formie  papierowej  i  elektronicznej  (w  formacie  *.pdf),  przygotuje

i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,  która będzie zawierać wszystkie
rysunki  konstrukcyjne  zrealizowanych  obiektów  w odpowiednim  stopniu  szczegółowości,
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. 

Rysunki  powykonawcze  należy  wykonywać  na  kopii  projektu  budowlanego
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu
wykonawczego).

Dokumentacja  powykonawcza  będzie  obejmować  dokumentację  projektową
podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
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realizacji robót.
Wymaga się  przy tym,  żeby dokumentacja  została  tak  opracowana graficznie,  aby

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,
– Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (podstawowe  z

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
– Recepty i ustalenia technologiczne,
– Dzienniki budowy (oryginały),
– Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z

STWiORB,
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

STWiORB,
– Opinię  technologiczną  opracowaną  przez  Wykonawcę,  sporządzoną  na  podstawie

wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

– Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przezbrojenie
terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

– Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
– Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W  oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę  realizacyjną  należy  wykonać
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót,  sieci  uzbrojenia  terenu  i  wszystkich
obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  odpowiedniego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Liczbę  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  należy  ustalić  z  Zamawiającym.
Niezależnie  od  egzemplarzy  papierowych  Wykonawca  zeskanuje  wszystkie  dokumenty
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi
i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie  będą gotowe do odbioru ostatecznego,  Komisja  w porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

2.1.2.8.  Płatności
Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z  ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  budowa,  oraz  oddanie  do
użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad  i  usterek  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  drogą
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dojazdową  z  ulicy Okrzei.  wraz  z  towarzyszącymi  rozbudowie  robotami.  Boisko  wraz  z
wyposażeniem  ma  stanowić  stadion  dostępny dla  celów  rozgrywania  meczów  w  ramach
rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez
uprawniony do tego organ związkowy.

2.  OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  STWIERDZAJĄCE  JEGO  PRAWO  DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa  z  dnia  07.07.1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  nr  89,  poz.  414  –  tekst
jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami),

– Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi
zmianami), 

– Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.
602 z późn. zm.); - Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 1985
Nr 14 poz. 60 z późn. zm.); 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z późn. zm.). 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.  2181 z
późn. zm.)

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w sprawie  określenia
rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 -
wraz z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80,
poz. 717), 

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841), 

– Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i  Pracy z dnia 7 września 2005 r.  w sprawie
kryteriów  oraz  procedur  dopuszczania  odpadów  do  składowania  na  składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347), 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi
zmianami), 
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– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206), 

– Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z
późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników  biologicznych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy oraz  ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),

– Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 września
1998  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych (Dz.U.98.126.839) 

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U.03.121.1139) 

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  16 czerwca
2003  r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137) 

– PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
– PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
– PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
– PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
– PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
– PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
– PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
– Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, GDDKiA i

Politechnika Gdańska 2012r.
– „Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/2017 i następne”

wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366
Warszawa 

– Uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w  sprawie  upoważnienia  Departamentu  Organizacji  Imprez,  Bezpieczeństwa
i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej  do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów  budowy,  przebudowy  oraz
modernizacji stadionów

4.  INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
Projekt  został  opracowany na mapie do celów projektowych. Zamawiający posiada

również aktualna mapę do celów projektowych.

4.2.  Wyniki  badań  gruntowo-wodnych  na  terenie  budowy dla  potrzeb  posadowienia
obiektów.

Warunki gruntowo - wodne na danym obszarze objętym inwestycją zostały określone
na podstawie „Opini geotechnicznej z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w

rejonie ul. Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie”

opracowanej przez firmę Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Bławatków 17, 75-813
Koszalin w listopadzie 2013r dołączonej jako załącznik do PFU.
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W ramach prac polowych wykonano 6 otworów badawczych do głębokości 3,0 – 4,0
m. Lokalizacja otworów oraz ich głębokość przedstawiono na załączniku graficznym.

4.2.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

W  podłożu  do  zbadanej  głębokości  stwierdzono  występowanie  utworów  wieku
holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen  we  wszystkich  otworach  badawczych  reprezentowany jest  od  góry przez
warstwę antropogenicznych nasypów, których miąższość w miejscu badania wynosiła od 0,5
m (otwór nr 2) do 1,6 m (otwór badawczy nr 4). W składzie nasypów stwierdzono głównie
piasek próchniczny, gruz, kamienia i lokalnie glebę i piaski drobne. Poniżej nawiercono piaski
drobne, lokalnie z domieszkami części organicznych. Całkowita miąższość osadów holocenu
wynosi od 1,4 m w otworze nr 3 do 3,0 w otworach nr 4 i 2, gdzie do zbadanej głębokości
holocen nie został przewiercony.

Plejstocen nawiercono, w otworach nr 1, 3, 5 i 6, w postaci glin i glin piaszczystych
akumulacji lodowcowej.

Wodę  gruntową  o  zwierciadle  swobodnym  nawiercono  w  piaskach  drobnych  na
głębokości 1,1 – 1,6 m. W otworze nr 7 wody gruntowej nie nawiercono z racji wyższego
położenia w stosunku do pozostałych otworów.

Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i może ulegać okresowym
zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku.

Dokładny obraz budowy geologicznej podano na załączniku graficznym.

4.2.2. Warunki geotechniczne

Występujące w podłożu grunty zaliczane do warstw Ib (piasek drobny), IIb (glina piaszczysta,
glina) posiadają dobre parametry geotechniczne. Grunty warstwy Ia ( piasek drobny (+H) mają
parametry  obniżone.  Grunty  warstwy  IIa  (glina  piaszczysta  stan.miękkoplastyczna)  są
słabonosne.

W świetle  rozporządzenia  zgodnie  z  rozporządzeniem nr  463 Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012r.  w  sprawie  ustalenia
geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  81  z  dnia
27.04.2012 r.) na badanym terenie występują:

– w rejonie płyty projektowanego boiska otwór nr 2 występują proste warunki  gruntowo
– wodne,

– w  rejonie  pozostałych  otworów  -  złożone  warunki  gruntowo  wodne  z  uwagi  na
występowanie gruntów o obniżonych parametrach geotechnicznych.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), występujące w podłożu grunty w rejonie
projektowanego  remontu  i  modernizacji  drogi  sklasyfikowano  pod  względem
wysadzinowości, następująco:

– nasypy z uwagi na niejednorodny charakter należałoby uznać za grunty wątpliwe.
– gleba  –  nie  została  sklasyfikowana  w rozporządzeniu  -  jednak  należy uznać  ją  za

wykładzinową
– grunty warstwy I piaski drobne – niewysadzinowe,
– grunty warstwy II – gliny pylaste i gliny – bardzo wysadzinowe

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w rejonie otworów badawczych występują przeciętne
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warunki wodne. Biorac pod uwagę grupę nośności sklasyfikowano jako G2

Konstrukcje podatne i półsztywne powinny być wykonane na podłoży wysadzinowym
grupy  nośności  G1.  Podbudowę  projektowanej  drogi  powinien  stanowić  materiał
nośny(podsypka,  chudy beton,  tłuczeń  itp.).  Parametry tej  warstwy (miąższość,  wskaźnik
zagęszczenia itp.) określi projektant drogi na podstawie obliczeń statycznych..

Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami opisano jedynie warunki gruntowo-
wodne panujące w miejscach wykonania otworów badawczych. Wzdłuż trasy projektowanej
drogi oraz płyty boiska  warunki mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych
w niniejszym  opracowaniu.  W związku  z  tym  dno  wykopów  należy  poddać  dokładnym
oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nie uchwyconych
wierceniami. 

Prace  ziemne  i  odwodnieniowe  należy  prowadzić  starannie,  aby  nie  naruszyć
naturalnej  struktury  gruntów,  co  obniżyłoby  ich  nośność.  Rozluźnione  partie  gruntów  w
obrębie piasków drobnych i  średnich należy dogęścić,  natomiast  rozmoczone w przypadku
piasków  gliniastych  i  glin  piaszczystych  należy  z podłoża  usunąć  i zastąpić  podsypką
piaszczysto- żwirową lub chudym betonem. Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą i
przemarzaniem.  

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

Wykonawca  winien  jest  wykonać  bardziej  szczegółowe  badania  geotechniczne  na
terenie objętym inwestycją, a na etapie projektowym winien uwzględnić wyniki tych badań.
UWAGA –  przede  wszystkim  należy  wykonać  badania  pod  fundamenty  dla  masztów
oświetleniowych w miejscu posadowienia masztu.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

4.4. Inwentaryzację zieleni.

Na przedmiotowym obszarze nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów.
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację
zieleni.  W  razie  stwierdzenia  kolizji  projektowanej  infrastruktury  z  istniejącym
zadrzewieniem,  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  imieniu  Zamawiającego  do  uzyskania
pozwolenia  na  wycięcie  drzew zgodnie z  Ustawą z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.627).

4.5.  Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.
Przedmiotowa inwestycja  polegać będzie  na budowie  budowie  boiska  i  drogi  dojazdowej
.Prowadzone prace charakteryzować się będą przejściowymi uciążliwościami dla środowiska
na etapie budowy. Ich oddziaływanie będzie jednak mało znaczące, a zarazem konieczne dla
prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

4.5.1. Emisja spalin
Prowadzone  prace  będą  charakteryzowały się  emisją  zanieczyszczeń  do  atmosfery

głównie na etapie budowy. Poziom emisji zależeć będzie od rodzaju zaangażowanego sprzętu:
rodzaju  i  ilości  maszyn  budowlanych,  a  także  od  ich  stanu  technicznego.  Uwzględniając
jednak  zakres  prac  i  ich  rozłożenie  w czasie  można  stwierdzić,  że  emisja  ta  nie  będzie
stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska.

Zagrożenia dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego i
środków  transportu,  powodujących  emisje  pyłów  i  gazów,  powstające  zanieczyszczenia
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powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg lokalny w otoczeniu placu budowy.
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykańczania robót  Wykonawca będzie:  utrzymywać teren budowy i  wykopy w stanie bez
wody stojącej, podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a
wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  wykopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i
zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

4.6.1 Pomiary ruchu drogowego.
W  przypadku  imprezy  na  stadionie  przewiduje  się  ruch  do  100  poj./h  w  czasie

imprezy.
Poza tym okrem ruch nie powinien być większy niż 20 poj./h 

4.6.2. Emisja hałasu
    W fazie realizacji przedsięwzięcia inwestycja może posiadać pewien niekorzystny wpływ,
związany  z  typowym  funkcjonowaniem  budowy.  W  trakcie  trwania  robót  budowlanych
uciążliwość  skoncentruje  się  głównie  na  hałasie,  który  będzie  towarzyszyć  pracom
mechanicznego  sprzętu  budowlanego.  Wszystkie  zjawiska  mają  charakter  okresowy,
krótkotrwały i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Stwierdza się że nie będzie przekroczeń
poziomu  norm  dopuszczalnego  hałasu  w  czasie  realizacji  i  eksploatacji  zadania
inwestycyjnego poza teren.
  Korzystanie  ze  sprawnego  technicznie,  nowoczesnego  parku  maszynowego  z  użyciem
technologii najmniej uciążliwych akustycznie spowoduje, iż dolegliwości związane z hałasem
będą okresowe, przejściowe i nie odczuwalne poza ścisłym rejonem robót.

4.7.  Inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom
w zakresie  architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych
oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne  uwarunkowania  tych
rozbiórek,

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  dokonać  rozbiórki  2  niewielkich  obiektów
istniejących kolidujących z robotami, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi
lub uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

4.8.  Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i realizacyjne
związane  z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,
kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Warunki  techniczne  branżowe  zostały  wydane  na  podstawie  projektu  Projekt
budowlany  dla  zadania  pn.  "Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ustroniu  Morskim"
opracowany przez 4 Pe Pe Architekci Paweł Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Księcia
Bogusława X 5/5 – Szczecin 12. 2013, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Konieczne
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jest uzyskanie dodatkowych warunków na podłączenie toalet (branża sanitarna i elektryczna).

4.9.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

Opracowanie  przedmiotu  zamówienia  powinno  być  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie
decyzji  administracyjnych,  obciążają  Wykonawcę,  dlatego  winien  on  na  każdym  etapie
uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Do  rozgrywek  piłkarskich  dopuszcza  się  wyłącznie  te  stadiony,  których  projekty
budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi
w Uchwale nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie  upoważnienia  Departamentu  Organizacji  Imprez,  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania
i  uzgadniania  projektów budowy,  przebudowy oraz  modernizacji  stadionów.  Obiekt  musi
spełniac wymagania ww. uchwały.

Należy  również  uzyskać  dokumenty  dotyczące  systemu  nawierzchni  z  trawy
syntetycznej: 
a)      Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football  Turf oraz potwierdzający
wytrzymałość  łączenia  klejonego między brytami  po  starzeniu  wodą  i  siłę  potrzebną  do
wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą (dostępny na www.FIFA.com).
b)  Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  15330-1:2008,  lub  aprobata
techniczna  ITB,  lub  rekomendacja  techniczna  ITB,  lub  wyniki  badań  specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) .
c)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
d)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,  wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
f)  Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

4.10.  Opracowania  związane  z  przedmiotem  zamówienia,  którymi  dysponuje
zamawiający i które przekaże wykonawcy do wykorzystania.

W ramach inwestycji  Zamawiający zlecił firmie 4 Pe Pe Architekci Paweł Grzegorz
Winiecki,  70-440  Szczecin,  ul.  Księcia  Bogusława  X  5/5  opracowanie  wielobranżowego
projektu  dla  zadania  pn.  "Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ustroniu  Morskim".  Po
złożeniu  w/w projektu  budowlanego  we właściwym organie  – Starostwie  Powiatowym w
Kołobrzegu,  Zamawiający  uzyskał  decyzję  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i
udzieleniu pozwolenia na budowę, wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego nr 00737/2014 z
dnia 13.11.2014 roku. Decyzja ta stała się prawomocna dnia 28.11.2014 roku. Kopia decyzji
znajduje się w części niniejszego Programu.

Ponieważ inwestycja objęta przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi fragment 
dokumentacji  pn:"Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ustroniu  Morskim"  Zamawiający
przekaże  kopie  tych  części  w/w  dokumentacji,  które  odnoszą  się  do  Robot  objętych
zamówieniem.

Zamawiający  posiada  projekt  budowlany  budowy  stacji  transformatorowej
abonenckiej "Wykonanie przyłącza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w
m.  Ustronie  Morskie  ul.  Polna  3  dz.  nr  380/1  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  nr
P/14/018375 z dnia 06.05.2014r." do którego zostały wydane decyzje: 
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- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydaną
przez Starostę Kołobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej  stacji  transformatorowej  SN/nn  wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na  działce
numer 380/1, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.
- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowę nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę kontenerowej stacji
transformatorowej  SN/nn wraz  z  linia  kablową SN-15 kV na działce numer  380/1,  obręb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gminę Ustronie Morskie.
Projekty i decyzje w załączeniu.

Przekazanie materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia własnych badań i ekspertyz w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbędny
do realizacji  Zamówienia.  Interpretacja przekazanych mu danych odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność Wykonawcy.

5. ZAŁĄCZNIKI

- rysunki propozycji zmian w projekcie budowlanym:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Przekroje konstrukcyjne

- Opinia geotechniczna
- Projekt Budowlany "Budowy boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"
- Projekt Budowlany budowy stacji transformatorowej abonenckiej "Wykonanie przyłącza el-
en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr
380/1 zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/14/018375 z dnia 06.05.2014r." 
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