
 1 

SST.  Nr 1  D - 00.00.00    „Wymagania Ogólne” 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę 
prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu z pozostałymi Szczegółowymi  Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach Przebudowy 
drogi w miejscowości Rusowo. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Jako część  Dokumentów Przetargowych  , Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót „usług i 
dostaw w drodze przetargu” , uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy  stosujące się do 
robót. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie drogowym wydany przez IBDiM 

 

Deklaracja Zgodności - wystawione przez producenta potwierdzenie jakości sprzedawanego materiału 
budowlanego zgodnie z obowiązującą Polską Normą lub aktualną Aprobatą Techniczną (lub atestem) 

 

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami  technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego oraz 
do przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  i 
Projektantem. 

 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz 
robót. 

 

Linie rozgraniczające - linie wyznaczające granice pomiędzy pasem drogowym a przyległym terenem. 

 

Materiały - wszelkie wyroby i surowce niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 

 

a) konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

 

b) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże 
podbudowy może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 

Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i  budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
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Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

Podłoże  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie mniej 
jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa. 

 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

 

Przedsięwzięcie budowlane - realizacja nowego połączenia drogowego, modernizacja lub remont 
połączenia istniejącego. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną. 
 

1.4. Określenia i skróty 

 

Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 

IBDiM   - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
PN   - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 
KPED   - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
KB   - Katalog Budownictwa 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
PB   - Projekt Budowlany 
AT   - Aprobata Techniczna 

 

1.5. Projekt Budowlany (PB) 

 

Po przyjęciu oferty Inżynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do użytku podczas wykonywania Robót. 
Rysunki z PB będą stanowić dodatek do rysunków przekazanych podczas przetargu i będą zawierały 
wytyczenie oraz szczegóły dla każdego obiektu drogowego. 

 

1.5. Dokumentacja robocza 

 

Jeśli wymagają  tego SST, Wykonawca  wykona  dokumentację roboczą  przedstawiającą szczegóły, 
które będą stosowane podczas wykonywania Robót. W przypadku zaproponowania rozwiązań 
alternatywnych, Wykonawca  zobowiązany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposób rozliczenia 
kosztów wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza 
zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami 
dotyczącymi końcowego wykonania robót. Koszt budowy i utrzymania obiektów doraźnych potrzebnych 
do realizacji robót powinien być uwzględniony w kosztorysie; jeśli konieczność wykonania takiego obiektu 
nie została uwzględniona - koszt ponosi Inwestor; jeśli wykonanie obiektu  doraźnego wynika z 
alternatywnego rozwiązania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokości rozwiązania 
podstawowego, chyba że ustalenia mówią inaczej 

1.6. Błędy i opuszczenia 

 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek Dokumentach 
Kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego 
błędu lub opuszczenia. 

 

1.8 Przekazanie Placu Budowy 

 

Inżynier załatwi przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy  Wykonawcy, a przedtem zorganizuje 
komisyjny przegląd Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz 
Wykonawcy. Komisja rozezna  i zaprotokołuje warunki Placu Budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.  

 

1.9. Tablice Informacyjne 

 

Przed rozpoczęciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozdziału  3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej z dnia 15 grudnia 
1994.Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzględniony w pozycji kosztorysowej.  

 



 3 

1.10. Bezpieczeństwo na Placu Budowy 

 

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 
bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać 
wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Inżyniera na proponowaną metodę wykonania objazdu 
oraz  po wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 
Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez   teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do czasu 
wydania przez Inżyniera Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego części.  

 

1.11. Dziennik Budowy 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 
Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy  w 
celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z 
takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia i 
będzie na bieżąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 
porozumienia. 

 

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i           
napowietrzne 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 
urządzeń podziemnych i napowietrznych. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych  lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 
odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób koszty.  

 

1.14. Ochrona Środowiska 

 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 

 

I.  Składy materiałów, magazyny,  będą  zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych. 
 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla 
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.  

 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 
Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 
odnośnych władz.  

IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji Robót 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Kontraktu. 

V. W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska tak na 
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na 
wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inżyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

VI. W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 7

00
 a 22

00
. 

1.15. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 

 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z Robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.  
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Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca 
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane 
przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron Trzecich.  

 

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego 

 

Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez Plac Budowy lub do niego 
przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak  
najmniejszym stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki 
bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego. 
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inżyniera i lokalnych Władz 
Drogowych i/lub PKP. 

 

1.17. Zaplecze Wykonawcy 

 

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste 
koszty, związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w 
wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.  

1.18. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym ( 
Rozdział 1, artykuł 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunków zgodnie z Klauzulą 6.2 
Warunków Kontraktu. Szczegóły podaje Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
21.02.1995r. 

2. MATERIAŁY 

 

Przed wbudowaniem w konstrukcję każdego materiału określonego w ST, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać od producenta Deklarację Zgodności z PN lub AT. Odstępstwa od tej zasady muszą być 
uzgodnione z Inwestorem. Złagodzenie wymogu dotyczyć może np. materiałów produkowanych zgodnie 
z normą ISO 9001. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez Inżyniera 
przed rozpoczęciem Robót.  

 

b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszelkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały 
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania 
dokładną specyfikację wszelkich materiałów, produktów i urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy 
Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostaną wykorzystane i zastosowane.  

 

c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 

2.2. Źródła materiałów miejscowych 

 

a) Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do 
budowy. 

 

b) Wykonawca może eksploatować źródło materiałów miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inżyniera 
pisemnej akceptacji. Inżynier ma prawo zatwierdzać plan eksploatacji złoża. 

 

c) Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi 
ich lokalizację na planie sytuacyjnym. Generalnie, materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu, który zaproponuje, 
gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję 
materiału z danej części źródła dostarczoną do badania i akceptacji, oraz może odrzucić część źródła 
jako nie nadającą się do eksploatacji. 
Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji źródła materiałów, razem z 
prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg dojazdowych. 
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Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, ochronę przed erozją i 
rekultywację źródeł materiałów oraz związanych z nimi terenów. Koszty te włączone będą w opłaty za 
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tych źródeł.  

 

d) Źródła materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać sformułowane poniżej 
wymagania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:  

 

* materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w SST; 
* dostępna jest odpowiednia ilość materiałów; 
* ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w SST. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to 
przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te 
włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez 
Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty  z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o 
odpowiedniej jakości jest dostępny w danym  źródle w wymaganej ilości. Inżynier może pobierać próbki 
materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego  źródła, jak i w czasie jego 
eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, że materiały nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w Specyfikacjach Technicznych, to użycie materiałów z 
takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane 
z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów 
o właściwej jakości. 

 

e) Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych: 

 

- Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny być tak utrzymane, zarówno w 
czasie  eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie  zanieczyszczały cieków i innych zbiorników 
wodnych. Może to wymagać podziału eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami, 
oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez filtrację, wybudowania osadników lub zastosowania innych 
środków, które zredukują zawartość pyłów w odprowadzanych wodach do  
poziomu nie większego od występującego w tych wodach, do których odprowadza się wody ze źródła 
kruszyw. 

 

- Źródła materiałów i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak 
zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.  

 

- Warunki Kontraktu wymagają rekultywacji źródeł materiałów. W tym celu nadkład powinien być zdjęty, 
składowany w hałdach i użyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 
materiały odpadowe powinny być  z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp powinno 
jak najbardziej odpowiadać topografii otoczenia. Usunięta poprzednio górna warstwa gruntu powinna 
zostać równo ułożona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zostać następnie pokryty roślinnością.  

 

- Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3. Kontrola materiałów. 

 

a) Wszystkie materiały przewidziane przed dopuszczeniem do użycia podczas budowy będą podlegać 
kontroli Inżyniera. Stosowane będzie także pobieranie próbek oraz badania sprawdzające. Materiały nie 
spełniające wymagań SST powinny zostać odrzucone. 

 

b) Materiały użyte bez akceptacji Inżyniera będą wymienione na koszt Wykonawcy.  

 

c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed  ogłoszeniem przetargu.  

 

d) Próbki materiałów powinny być pobierane pod nadzorem Inżyniera tak często jak określono w SST. W 
całym czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel przeszkolony w zakresie 
pobierania próbek w czasie prowadzenia Robót Kontraktowych. 

 

e) Przed wydaniem  zatwierdzenia użycia  wytwórni betonu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 
próby, by wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą  jakość a materiały  i  metoda wykonania 
zaproponowana przez Wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Takie próby będą obejmować 
betoniarkę, wytwórnię mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania.  
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f) Dla każdej z dostaw materiałów Wykonawca przedstawi Świadectwa Jakości lub Deklaracje 
Zgodności.Fakt ten będzie miał miejsce przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, chyba że ustalenia 
z Inżynierem mówią inaczej. 
 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób  
umożliwiający kontrolę materiałów. 

 

b)Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez 
Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być 
uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Tereny prywatne mogą 
być używane do składowania materiałów lub lokalizacji wytwórni na podstawie pisemnego zezwolenia  
właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych z Inżynierem, składowiskach zapasów gwarantujących właściwy postęp robót 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.  

 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia 
składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających 
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie według 
przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 
się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby 
nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja 
i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów. 

  

a) Inżynier może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. Wytwórnie materiałów mogą 
być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych  
kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

b) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 

 

- Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inżynier powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.6. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 

 

a) Materiały nasypowe na nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów z wykopów, a 
dopiero  potem z odkrywek/urobisk. Materiały te można uzyskiwać także i z innych miejsc/źródeł, 
po uzyskaniu  akceptacji Inżyniera i po spełnieniu wszelkich warunków, narzuconych przez Inżyniera.  

 

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu 
lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inżyniera.  

 

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wykopów w pasie 
drogowym poza  granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
 

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiający może 
przejąć  nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 
nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu 
 

3. SPRZĘT 



 7 

 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 
utrzyma je w  stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót 
zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca 
zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w razie awarii. Sprzęt 
budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być 
opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 

4. TRANSPORT 
 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w taki sposób , aby było zapewnione zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 

 

     b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi   w  
SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.  

 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inżyniera. 
 

d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Roboczą, wymaganiami SST według punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji 
Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 

6.1 System Zapewnienia Jakości 
 

6.1.1.Opis Ogólny 

 

Wykonawca przeprowadza Kontrolę Jakości jako część Systemu Zapewnienia Jakości, który zostanie 
wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 
prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami 
Kontraktu. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inżynierowi według  podanego poniżej programu. 
Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inżynier zatwierdził Plan do stosowania. 
Inżynier musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 
jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Ogólnych Warunków Zamówienia , określają konieczność 
przedstawienia PZJ na piśmie oznacza to , ze do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty  Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania Robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową  SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Jeżeli  Specyfikacja Ogólnych Warunków Zamówienia nie wprowadza konieczność przedłożenia PZJ , 
wszystkie powyższe zagadnienia będą omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu  budowy. 
 

6.1.3 System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:  

 

1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, 
że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość całości prac, co zostanie odpowiednio 
potwierdzone. 
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2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania  
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od 
personelu placu budowy. 

 

3.Przygotowania do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne 
od personelu placu budowy. 

 

4.Przygotowania w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

5.Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 
polskie i zagraniczne normy państwowe. 

 

6.Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi 
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5. 

6.1.4  Laboratorium Wykonawcy 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółową lokalizację laboratorium oraz sprzęt do 
przeprowadzania prób. Zatwierdzenie musi być uzyskane przed oddaniem laboratorium do użytku. 

6.1.5 Zarządzanie Danymi 

Wykonawca będzie stosował System Zarządzania Danymi, który musi uzyskać aprobatę Inżyniera. 
System musi dostarczać pełne zapisy wyników badań przeprowadzonych na Placu Budowy lub w 
laboratorium. 
System ten ma działać w oparciu o taką komputerową bazę danych, która pozwala na wykorzystanie 
wyników do sporządzania wykresów i analiz statystycznych w celu porównania wyników z różnych części 
Placu Budowy i dla różnych materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań i progresywną analizę tych wyników w odstępach 
miesięcznych, a Inżynier weźmie te przedłożenia pod uwagę przy odbiorze Robót do zapłaty. 

6.2 System Kontroli Jakości Wykonawcy 

6.2.1. Dane ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Przed 
zatwierdzeniem systemu Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich  wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w 
czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich kontroli. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość 
zostały określone w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien 
ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Ustalenia 
takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

6.2.2. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym 
zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę AASHTO. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 



 9 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
powinny być odpowiednio opisane, w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.2.3. Badania. 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne 
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach dostarczonych przez Inżyniera lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.2.4. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je 
na życzenie Zamawiającemu. 

6.2.5. Opłata za badania.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 
jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych. 

6.3  Próby Inżyniera  

Celem prób przeprowadzanych przez  Inżyniera jest sprawdzenie zgodności prowadzonych robót z 
Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inżyniera nie  zastępują prób prowadzonych przez Wykonawcę w 
swoim własnym laboratorium. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Obmiar robót   

- będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Kontraktową w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót. 

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonane w 
poziomie, jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej. 

Obmiar konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu 
dostosowania do warunków lokalnych.  

Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, będą 
zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu. 

Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów  rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inżyniera. Każdy 
samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  

 W przypadku elementów takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie 
zgodności materiału z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiału nastąpi na podstawie atestu 
dostarczonego przez producenta wyrobów. 

7.3. Wagi i zasady ważenia. 

a)  Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia ważące w ilości oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwo dokładności i powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

b)  Koszty związane z zainstalowaniem wag oraz ich obsługą powinny być włączone przez Wykonawcę w 
ceny jednostkowe na roboty, w których wykorzystuje się ważone materiały. 

c)  Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu.  

d)  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżony ciężar zostanie ona wyregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty za materiały zważone 
przed stwierdzeniem niedokładności wagi. 



 10 

e)  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżony ciężar, zostanie ona wyregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, a ciężar wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o stwierdzony błąd, z uwzględnieniem 
dopuszczalnej 0,5 % tolerancji. 

f) Ciężar każdego ważonego ładunku powinien być zapisywany w sposób zatwierdzony przez  Inżyniera.  

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

a)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

b)  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru 
dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

e)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inżynier będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres trwania Kontraktu, 
łącznie z  Okresem Gwarancyjnym, lecz Inżynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, 
oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  

8.2. Odbiór  Części Robót 

Inżynier wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po otrzymaniu wniosku 
od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu wykonanych w sposób zadowalający 
Inżyniera. 

8.3. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 
lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości 
oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budów.  

8.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego.Inżynier dokonuje oceny 
jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie 
wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inżynier może powołać 
komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,  Projektanta i tych instytucji, które poniosły 
częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć 
jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 

Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub Etapu Robót, do których odnoszą 
się te dokumenty i wyniki badań.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
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- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy / Książka Budowy, 
-   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i  PZJ, 
-   atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  
-   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  
    do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i   SST, 
-   sprawozdanie techniczne, 
-   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez  
  Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniac wszystkie czynności , wymagania i badania składajace się 
na jej wykonanie , określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
 

- robocianę bezpośrednia , 
- wartość zuzytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z   
  powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) , 
- Koszty pośrednie, w skład którego wchodza: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników   
  nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące  
  oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  za dzierżawe placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa   
  Wykonawcy , 
- zysk kalkulacyjny zawierające ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  wydatków   mogących  
  wystapic w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązujacymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza mozliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki Ogólne Umowy. 
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994) 
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B  z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995 r) 

 


