SST. Nrl1 D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogélne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce
prowadzgcego Roboty oraz stosowane w powigzaniu z pozostatymi Szczegdtowymi  Specyfikacjami
Technicznymi dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach Przebudowy
drogi w miejscowosci Rusowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych , Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét ,ustug i
dostaw w drodze przetargu” , uwzgledniajg normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie drogowym wydany przez IBDiM

Deklaracja Zgodnosci - wystawione przez producenta potwierdzenie jakosci sprzedawanego materiatu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcg Polska Normg lub aktualng Aprobatg Techniczng (lub atestem)

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego oraz
do przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw, oraz
robot.

Linie rozgraniczajace - linie wyznaczajgce granice pomiedzy pasem drogowym a przylegtym terenem.

Materiaty - wszelkie wyroby i surowce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegbdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia

b) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze
podbudowy moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowedo przekroju osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy
drogii budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.



Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdoéw, umieszczenia
urzadzenh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej
jednak niz do gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - realizacja nowego pofgczenia drogowego, modernizacja lub remont
potaczenia istniejgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos$é konstrukcyjng
lub technologiczna.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna.

1.4. Okresleniai skroty

Okreslenia i skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KB - Katalog Budownictwa

ST - Specyfikacja Techniczna

PB - Projekt Budowlany

AT - Aprobata Techniczna

1.5. Projekt Budowlany (PB)

Po przyjeciu oferty Inzynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do uzytku podczas wykonywania Robét.
Rysunki z PB bedg stanowi¢ dodatek do rysunkéw przekazanych podczas przetargu i bedg zawieraty
wytyczenie oraz szczegoéty dla kazdego obiektu drogowego.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego SST, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania Robot. W przypadku zaproponowania rozwigzan
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposoéb rozliczenia
kosztow wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza
zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Koszt budowy i utrzymania obiektéw doraznych potrzebnych
do realizacji robot powinien by¢ uwzgledniony w kosztorysie; jesli koniecznos¢ wykonania takiego obiektu
nie zostata uwzgledniona - koszt ponosi Inwestor; jesli wykonanie obiektu doraznego wynika z
alternatywnego rozwigzania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokosci rozwigzania
podstawowego, chyba Ze ustalenia méwig inaczej

1.6. Btedy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego
btedu lub opuszczenia.

1.8 Przekazanie Placu Budowy

Inzynier zatatwi przekazanie przez Zamawiajgcego Placu Budowy Wykonawcy, a przedtem zorganizuje
komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz
Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokotuje warunki Placu Budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice Informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozdziatu 3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia
1994 Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony w pozycji kosztorysowej.



1.10. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
0sOb zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatdw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku Robét znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ objazdu, to takie objazdy mogg zostac
wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inzyniera na proponowang metode wykonania objazdu
oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajgcego bezpieczerstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy bedg musieli przejezdza¢ przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo, az do czasu
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego czesci.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy w
celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych Roboét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie na biezagco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego
porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wiladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzgdzen podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne Witadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposéb koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania Robdét, a w tym miedzy innymi co nastepuje:

|. Sktady materiatdw, magazyny, bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktdrego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkalnych.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatdw ktdére mogtyby stwarza¢ niebezpieczehnstwa dla
srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Ill. Wykonawca winien odpowiadaé¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i smieci ze wszystkich miejsc na
Placu Budowy i z miejsc, zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi $cile przestrzegaé przepiséow
odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podjaé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

V. W trakcie realizacji Robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska tak na
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje
odpadoéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i przetransportowac¢ je na
wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji Robét prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiedzy 7% a 22%.

1.15. Obcigzenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z Robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.



Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego

Jezeli istniejgce drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegajg przez Plac Budowy lub do niego
przylegajg, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposoéb, aby w jak

najmniejszym stopniu kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykaé¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i lokalnych Wtadz
Drogowych i/lub PKP.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty, zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich typu oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w
wode, fgcznos¢ itd. ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym (
Rozdziat 1, artykut 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunkéw zgodnie z Klauzulg 6.2
Warunkéw Kontraktu. Szczegoty podaje Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
21.02.1995r.

2. MATERIALY

Przed wbudowaniem w konstrukcje kazdego materiatu okreslonego w ST, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ od producenta Deklaracje Zgodnosci z PN lub AT. Odstepstwa od tej zasady muszg byé¢
uzgodnione z Inwestorem. Ztagodzenie wymogu dotyczy¢ moze np. materiatéw produkowanych zgodnie
z norma ISO 9001.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomié¢ Inzyniera o proponowanych Zzrodtach
materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw i ich akceptacje przez Inzyniera
przed rozpoczeciem Robdét.

b) Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.

Akceptacja zrédta materiatbw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materiatbw z tego Zrédia zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszelkich materiatéw, produktéw i urzgdzen, ktére zostang wykorzystane dla i przy
Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostang wykorzystane i zastosowane.

¢) Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodia sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

a) Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.

b) Wykonawca moze eksploatowac zrédio materiatéw miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inzyniera
pisemnej akceptacji. Inzynier ma prawo zatwierdza¢ plan eksploatacji ztoza.

c) Zrédta materiatéw miejscowych mogg byé wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przedstawi
ich lokalizacje na planie sytuacyjnym. Generalnie, materiaty z tych zrodet bedg akceptowane, z tym ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw sprzetu, ktéry zaproponuje,
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna dokfadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i Ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci Zzrodta dostarczong do badania i akceptacji, oraz moze odrzuci¢ czesé zrodia
jako nie nadajaca sie do eksploatacji.

Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo eksploatacji zrédta materiatdw, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd kruszywa i drég dojazdowych.



Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozjg i
rekultywacje zrédet materiatéw oraz zwigzanych z nimi terenéw. Koszty te wigczone bedg w optaty za
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tych zrédet.

d) Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce muszg spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materiaty z wybranych przez niego zrédet spetniajg wymagania techniczne okreslone w SST;

* dostepna jest odpowiednia ilos¢ materiatow;

*ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom okre$lonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materiatéw, wigczajgc w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wigczone beda w opfaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktére wykazg, ze materiat o
odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki
materiatdw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédta, jak i w czasie jego
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza, ze materiaty nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to uzycie materiatow z
takiego zrodta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane
z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrodta materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materiatow
o wiasciwej jakosci.

e) Zasady eksploatacji zrédet materiatdw miejscowych:

- Kopalnie zwiru i piasku, kamieniolomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zarébwno w
czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyty nie zanieczyszczaty ciekow i innych zbiornikow
wodnych. Moze to wymagac¢ podzialu eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami,
oczyszczenia zanieczyszczonych wod przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub zastosowania innych
srodkéw, ktore zredukujg zawartos¢ pytow w odprowadzanych wodach do

poziomu nie wiekszego od wystepujgcego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze zrodia
kruszyw.

- Zrédta materiatow i obszary skladowania odpadéw z eksploatacji tych zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

- Warunki Kontraktu wymagajag rekultywacji zrédet materiatébw. W tym celu nadktad powinien by¢ zdjety,
skladowany w hatdach i uzyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp powinno
jak najbardziej odpowiadac topografii otoczenia. Usunieta poprzednio gérna warstwa gruntu powinna
zosta¢ réwno utozona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zosta¢ nastepnie pokryty roslinnoécia.

- Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatow.

a) Wszystkie materiaty przewidziane przed dopuszczeniem do uzycia podczas budowy bedg podlegac
kontroli Inzyniera. Stosowane bedzie takze pobieranie prébek oraz badania sprawdzajgce. Materiaty nie
spetniajgce wymagan SST powinny zostaé odrzucone.

b) Materiaty uzyte bez akceptacji Inzyniera bedg wymienione na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

d) Prébki materiatdw powinny by¢ pobierane pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w SST. W
catlym czasie trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel przeszkolony w zakresie
pobierania probek w czasie prowadzenia Robét Kontraktowych.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni betonu Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢
préby, by wykazaé, ze zaklad moze zapewni¢ wymagang jakos¢ a materialy i metoda wykonania
zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby bedg obejmowac
betoniarke, wytwornie mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania.



f) Dla kazdej z dostaw materiatbw Wykonawca przedstawi Swiadectwa Jakosci lub Deklaracje
Zgodnosci.Fakt ten bedzie miat miejsce przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, chyba ze ustalenia
z Inzynierem mowig inaczej.

2.4. Przechowywanie materiatow.

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg
by¢ powtérnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢é prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatbw moze odbywacé sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okazg sie konieczne, powinny byé
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Tereny prywatne moga
by¢ uzywane do sktadowania materiatéw lub lokalizacji wytwdrni na podstawie pisemnego zezwolenia
wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwdrni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, sktadowiskach zapaséw gwarantujgcych wiasciwy postep robot
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na skfadowiskach co najmniej wyzej podanych
ilosci materiatdw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych
swobodny przejazd tadowarek i srodkoéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja
i parametry techniczne sktadowiska powinny byé wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow.

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdbw w zrddle ich pobrania. Wytwornie materiatébw mogg
by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat kontrole wytwdrni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopoéw.

a) Materialy nasypowe na nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatéw z wykopow, a
dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiaty te mozna uzyskiwac¢ takze i z innych miejsc/zrodet,
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spetieniu wszelkich warunkéw, narzuconych przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopow bedg wykorzystane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Nadmiar gruntu
lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé wykopéw w pasie
drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiajgcy moze
przejg¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia
nadmiaru materiatdéw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu

3. SPRZET



Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukohczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczeg6towym programem robot
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot, Wykonawca
zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w razie awarii. Sprzet
budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi byé¢
opuszczona podczas ruchu ciezaréwek.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposob , aby byto zapewnione zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.

b) Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi  w
SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowg i Roboczg, wymaganiami SST wedtug punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 System Zapewnienia Jakosci
6.1.1.0pis Ogodiny

Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako cze$¢ Systemu Zapewnienia Jakosci, ktéry zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wedtug podanego ponizej programu.
Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczegciem robdt, ze Inzynier zatwierdzit Plan do stosowania.
Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Jezeli Szczegdétowe Specyfikacje 0Ogdélnych Warunkéw Zamowienia , okreslajg koniecznosé
przedstawienia PZJ na piSmie oznacza to , ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania Robdét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Jezeli Specyfikacja Ogolnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza koniecznosé przediozenia PZJ
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.1.3 System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jako$ci musi zawieraé¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gitdwnego dostawcy wykazujace,
ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos$¢ catosci prac, co zostanie odpowiednio
potwierdzone.



2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od
personelu placu budowy.

3.Przygotowania do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktore bedzie niezalezne
od personelu placu budowy.

4.Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5.Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6.Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzgdzania Danymi
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5.

6.1.4 Laboratorium Wykonawcy

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowa lokalizacje laboratorium oraz sprzet do
przeprowadzania prob. Zatwierdzenie musi by¢ uzyskane przed oddaniem laboratorium do uzytku.

6.1.5 Zarzagdzanie Danymi

Wykonawca bedzie stosowat System Zarzadzania Danymi, ktéry musi uzyska¢ aprobate Inzyniera.
System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikow badan przeprowadzonych na Placu Budowy lub w
laboratorium.

System ten ma dziataé w oparciu o takg komputerowg baze danych, ktéra pozwala na wykorzystanie
wynikow do sporzadzania wykresow i analiz statystycznych w celu poréwnania wynikow z réznych czesci
Placu Budowy i dla r6znych materiatow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan i progresywng analize tych wynikdw w odstepach
miesiecznych, a Inzynier wezmie te przedtozenia pod uwage przy odbiorze Robot do zaptaty.

6.2 System Kontroli Jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Przed
zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w
czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich kontroli.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
zostaly okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.2.2. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure AASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
powinien przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach dostarczonych przez Inzyniera lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic¢ je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt,
wilgczajgc w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegoélnych robot kontraktowych.

6.3 Proby Inzyniera

Celem prob przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robét z
Planem Zapewnienia Jakosci. Préby Inzyniera nie zastepujg prob prowadzonych przez Wykonawce w
swoim wiasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robét

- bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg w
jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonane w
poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inacze;.

Obmiar konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu
dostosowania do warunkéw lokalnych.

Wszystkie elementy robdot okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu.

Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inzyniera. Kazdy
samochdd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie
zgodnosci materiatu z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiatu nastgpi na podstawie atestu
dostarczonego przez producenta wyrobdw.

7.3. Wagi i zasady wazenia.

a) Wykonawca zapewni odpowiednie urzgdzenia wazgce w ilosci oraz w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwo doktadnosci i powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

b) Koszty zwigzane z zainstalowaniem wag oraz ich obstugg powinny by¢ wtgczone przez Wykonawce w
ceny jednostkowe na roboty, w ktérych wykorzystuje sie wazone materiaty.

C) Doktadno$é¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu.

d) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizony cigzar zostanie ona wyregulowana i
powtérnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty za materiaty zwazone
przed stwierdzeniem niedoktadnosci wagi.



e) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzony ciezar, zostanie ona wyregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a ciezar wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o stwierdzony btad, z uwzglednieniem
dopuszczalnej 0,5 % toleranciji.

f) Ciezar kazdego wazonego tadunku powinien by¢ zapisywany w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogag byé
doftgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.
¢) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru
dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robaét,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne

Inzynier bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robét przez caty okres trwania Kontraktu,
tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia Robdt,
oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwaranc;ji.

8.2. Odbiér Czesci Robot

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robét objetych Kontraktem po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakohczeniu Roboét dla tej Czesci lub Etapu wykonanych w sposéb zadowalajgcy
Inzyniera.

8.3. Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy gotowo$ci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inzynier zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie roboét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budow.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.lnzynier dokonuje oceny
jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie
wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robodt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inzynier moze powotac
komisje odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, bedg mie¢
jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokdt odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inzynierowi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikdw badan jest
warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czeéci lub Etapu Robdét, do ktérych odnoszag
sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg i Roboczg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
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- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy / Ksigzka Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci , wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie , okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robociane bezposrednia ,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) ,

- Koszty posrednie, w sktad ktérego wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajgce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Ogoine Umowy.
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994)
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995 r)
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