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E G Z E M P L A R Z   I N W E S T O R A   /  U R Z Ę D U   /   N A D Z O R U   /   A U T O R S K I 

      

PROJEKT BUDOWLANY  
 
  
 
nazwa projektu budowlanego: 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim " 
 
 
 
adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 
usytuowany: 
Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 
382/6, 382/3 
 
imię i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
 
A. Część opisowa TELEKOMUNIKACJA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Ustroniu Morskim. 
 
1. Część ogólna. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
1.2. Podstawy opracowania. 
1.3. Zakres rzeczowy. 
1.4. Podstawowe normy. 
1.5. Uzgodnienia. 
1.6. Wykonawca robót. 
2. Część techniczna. 
2.1. Stan istniejący. 
2.2. Projektowane rozwiązania . 

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposób jej usunięcia. 
2.3. Pomiary elektryczne. 
2.4. Uwagi końcowe. 
 2.3.1. Wytyczne dla inwestora. 
 2.3.2. Wytyczne dla wykonawcy. 
3. Informacja bioz. 
 
2. Dokumenty formalno prawne.  

1. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB Mariana Łyczyka aktualna na czas wykonywania 
projektu. str. 69 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń Mariana Łyczyka. str. 70 
3. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Mariusza Łyczyka aktualna na czas wykonywania 

projektu. str. 71 
4. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Mariusza Łyczyka. str. 72 
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5. Wytyczne techniczne Orange Polska S.A. str. 73 
6. Notatka słuŜbowa z 05-06-2014 str. 76 

 
3. Rysunki: 
rys. nr 1 - Mapa orientacyjna 
rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu – usunięcie kolizji z siecią telefoniczną 
rys. nr 3 - Schemat istniejącej kanalizacji telefonicznej i proj. przebudowa jej trasy 
rys nr. 4 - Schemat montaŜowy przebudowy istniejących kabli do nowej kanalizacji 
rys. nr 5 - Schemat istniejącej sieci rozdzielczej z przebudową. 
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OPIS TECHNICZNY 
1.1. Przedmiot opracowania. 
       Przedmiotem projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci telefonicznej z 
projektowaną budową boiska wielofunkcyjnego i związaną z tym przebudową jezdni ul. 
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Górnej w Ustroniu. 
Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowę kanalizacji 1 
otworowej z kablem OTK i 2 kabli ziemnych. 
 
1.2. Podstawy opracowania 

− wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK  
− Projekt Budowlany na budowę boiska wielofunkcyjnego i budowę drogi 

dojazdowej 
− dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin 
− aktualna mapa geodezyjna 
− inwentaryzacja stanu istniejącego 
− ustalenia projektanta 
− podstawowe normy 
 

1.3. Zakres rzeczowy 
W projekcie ujęto: 

- przebudowę trasy kanalizacji 1 otworowej    L –  232m 
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi  L –    32m 
- budowa przepustu pod jezdnią     L –    27m 
- przebudowę kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji  L –  304m 
- przebudowę kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji  L –  235m 
- budowę kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9   L –  292m 
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji  L –  312m  

     
1.4. Podstawowe normy 
Przy realizacji zadania mają zastosowanie normy: 

− BN – 88/8984 – 17/03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  
− ZN – 96/TP S.A. – 011,012  Kanalizacja pierwotna 
− ZN – 96/TP S.A. – 023  Studnie kablowe  
− ZN – 96/TP S.A. – 027  Telefoniczne linie kablowe o Ŝyłach metalowych  
      oraz inne ściśle z nimi związane 

 
1.5. Uzgodnienia 
       Trasę przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kołobrzeg na planszy wspólnej w 
Projekcie Budowlanym na budowę boiska i drogi dojazdowej. 
Kopie uzgodnień umieszczono takŜe w tym opracowaniu. 
Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod względem rozwiązań technicznych. 
 
1.6. Wykonawca robót 
        Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej naleŜy zlecić firmie 
wykonującej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT. 
 
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
2.1. Stan istniejący. 
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       W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i drogi 
dojazdowej. 
Z projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejąca przy niej infrastruktura 
telekomunikacyjna. 
Właściciel sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. określił wytyczne na przebudowę 
trasy kolizyjnej sieci – zał. 1. 
 
2.2. Projektowane rozwiązania. 
       Zgodnie z WT i notatką słuŜbową z ZEiDJ w Szczecinie na temat szczegółów istniejącej 
sieci, projektuje się przebudowę trasy kolizyjnej kanalizacji 1 otworowej na odcinku 232m 
poza nową jezdnię i przełoŜenie do niej istniejącego kabla optycznego i kabli sieci 
miejscowej kolidujących z lokalizacją nowego boiska i budową drogi dojazdowej. 
 
2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposób jej usunięcia 
 

a) Kanalizacja telefoniczna 
WzdłuŜ istniejącej ulicy Okrzei na odcinku 293m od Wojska Polskiego do nowej drogi 
dojazdowej do OW „EWA” N16 przy ul. Górnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1 
otworowa  110 z kablem OTK-12J w kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9. 

Projektowana budowa boiska zakłada zmianę trasy jezdni ul. Okrzei i budowę parkingów. 
Z nowa trasą ul. Okrzei i projektowanym boiskiem koliduje ww. trasa kanalizacji 
telefonicznej. 
 

Sposób usunięcia kolizji 
Projektuje się budowę nowej kanalizacji 1 otworowej z rury PP 110/3,7 poza krawęŜnikiem 
projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu na rys. 3. 
Rurę układać na głębokości przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem 5cm, z 10cm 
przykryciem piaskiem i resztą ziemi z wykopu. 
Zachować odstęp od nowego krawęŜnika min. 0,5m. 
Przebudowę kanalizacji rozpocząć po wytyczeniu połoŜenia krawęŜników nowej jezdni. 
Na trasie kanalizacji ustawić 6 studni typu SKR1. 
Projektuje się wykonanie 2 przepustów pod nową jezdnią dla umoŜliwienia przebudowy 
kolizyjnych kabli ziemnych.  
Istniejąca kanalizacja znajdzie się pod projektowanym parkingiem w pobliŜu ul. Wojska 
Polskiego. 
Z braku miejsca na przebudowę trasy tej kanalizacji, przewiduje się jej zabezpieczenie 
pod parkingiem dodatkową rurą dwudzielną typu AROT A160PS na odcinku 32m 
 
b) Kable telefoniczne 
 

Kabel OTK-12J – OKZ13194 
Do przebudowywanej kanalizacji wciągnąć rurę HDPE 32/2,9 od studni GL/B22 przy ul. 
Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr 6 przy ul. Górnej wg rys. 4 ze 
złączką rur ZRs32 w studni nr 3. 
Istniejący kabel OTK-12J wyłączyć ze złącza w studni GL/B22 i wciągnąć do studni 
GL/B22/8 (nowa nr 6). 
Kabel ten ponownie wprowadzić do nowej rury HDPE32 metodą ręczną do studni nr 3 i 
następnie do złącza w studni GL/B22 i połączyć w mufie jak poprzednio. 
Rury w studni nr 3 połączyć skrętką ZRs32. 
Termin przebudowy kabla uzgodnić z uŜytkownikiem tj. Centertelem. 
 

Kable miedziane sieci miejscowej 
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Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul. Górnej 
oraz kabel 10x4x0,5, z którego wykonane są przyłącza do słupka rozdzielczego przy OW 
N12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Górnej oraz do słupka rozdzielczego przy ul. Górnej 
wg rys. nr 4. 
 
Sposób usunięcia kolizji 
W celu przebudowy trasy kabla 50x4x0,5 projektuje się wciągnięcie do kanalizacji 
nowego odcinka kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 długości 304m od studni GL/W54/B2 do 
studni nr 6 na rogu ul. Górnej. Przy studni nr 6, przechodzący obok kabel 50x4 naleŜy 
przeciąć i końcówkę wprowadzić do studni. Jednocześnie wykonać złącza przelotowe w 
osłonach XAGA500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i  
nr 6, z zastosowaniem modułowych łączników Ŝył – 10 parowych. 
Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 naleŜy wykorzystać wolne pary od 11-30 w 
kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 – rys. 4, wciągnąć w kanalizację kabel 10x4x0,5 
do studni nr 4/1, ustawionej na kablu ziemnym i wykonać złącze, w które włączyć kabel 
w kierunku ul. Górnej na pary od 1-15 oraz kabel XzTKMXpw 2x2xo,5 do ośrodka N12 na 
pary 16-17. W studni nr 4 kabel włączyć na pary 11-30 w kierunku szafy GL03A. 
Istniejący kabel RPX1x4 od słupka rozdzielczego, który ulega częściowej likwidacji naleŜy 
zastąpić nowym kablem 2x2x0,5 w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 i 4. Złącze z 
kablem wykonać w osłonie KM1 na terenie ośrodka. 
Przyłącza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostają bez 
zmian na GL03A/0109. W szafie GL03A naleŜy przełączyć abonentów z głowicy 0107-0108 
na 0402-0403. 
 
2.3. Pomiary elektryczne. 
 Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych naleŜy wykonać pomiary prądem 
stałym obu kabli tj. rezystancji pętli i izolacji od szafy GL03A do zakończeń. 
 
2.4. Uwagi końcowe 
       Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa 
budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4.  z zachowaniem przepisów BHP w tym 
zakresie. 

 
2.4.1. Wytyczne dla inwestora 
1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi. 
2. Prace zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT. 
3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstałe kolizje sieci teletechnicznej z 

projektowanym boiskiem i drogą. 
 
2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy  
1. Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP. 
2. Trasa projektowanej kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 
3. Przebudowę kanalizacji wykonać z chwilą rozpoczęcia robót drogowych. Ustalić 

wysokość chodnika w miejscu ustawienia studni. 
4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodnić z uŜytkownikiem tj. 

Centertelem. 
5. Po przebudowie tras kabli teren przekazać kierownikowi robót drogowych. 
6. Dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska. 
7. Dokumentacją powykonawczą z wynikami pomiarów kabli przekazać do Orange 

Polska. 
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Opracował: Marian Łyczak 
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3. INFORMACJA BIOZ 
 
 

   

 PRAWA AUTORSKIE  ZASTRZEśONE   
 
 

 

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 

 

 

 
 

ARCHITEKCI 
PAWEŁ WINIECKI 

 

70-440 SZCZECIN   
UL. KS. BOGUSŁAWA X 5/5 

 

tel/fax: 607 28 28 39, e-mail: 4pepe@interia.pl 
 

 
 

temat: 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim " 
Usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych z projektowanym boiskiem i 
związaną z tym przebudową ulicy Okrzei 
adres: 

Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 
389/3, 382/6, 382/3 

Inwestor: 

Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 
 

branŜa:  faza:  miejsce/data : 
I N S T AL AC J E  

T E L E K O M U NI K AC Y J N E  
 PROJEKT BUDOWLANY  Szczecin 

06. 2014 
 

BRANśA INST. ELEKTRYCZNE:      
PROJEKTANT:  Marian Łyczak 

specjalność inst. telekomunikacyjne 
upr. bud. nr 0074/96/U 

  

SPRAWDZAJĄCY:  inŜ. Mariusz Łyczak 
specjalność inst. telekomunikacyjne 
upr. bud. nr 0066/96/U 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Podstawa opracowania 
a) Projekt Budowlany - budowy infrastruktury telekomunikacyjnej jak w tytule  
b) Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 00.106.1126) z 

późniejszymi zmianami 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126). 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
Roboty budowlane obejmują wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w 

zakresie budowy : 
a) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 
b) przyłączy telekomunikacyjnych w kolejności: 
a) wytyczenie geodezyjne  
b) wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych 
c) ułoŜenie rur i studni kablowych w wykopach 
d) zasypanie wykopów  
e) uporządkowanie terenu 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

a) budynki  
b) droga powiatowa 
c) drogi gminne 
d) drogi lokalne    
e) podziemna infrastruktura techniczna 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a) Droga powiatowa 
b) Drogi gminne 
c) Drogi lokalne  
d) Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna 
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
a) prowadzenie robót budowlanych w odległości poziomej mniejszej niŜ 3,0m od linii 

energetycznej o napięciu 0,4kV i 15kV  
b) roboty budowlane prowadzone w pobliŜu czynnej drogi bez ograniczeń w ruchu 
 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 

pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 
instruktaŜu w formie  ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 
a) zakresem robót budowlanych, 
b) technologiami realizacji robót budowlanych, 
c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego 

do ich wykonania, 
d) przewidywanymi zagroŜeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem 
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ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i 
oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”, 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego, 
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ, 
c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 

wynikają z uzgodnień z: 
• zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla, 
• właścicielem czynnego zakładu pracy, 
• właścicielem lub uŜytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w 

obszarze prowadzonych robót, 
d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby 

nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, 
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy uŜyciu taśm ostrzegawczych, 

barier, balustrad, ogrodzeń, tablic bezpieczeństwa, 
f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do 

rodzaju przewidywanego zagroŜenia podczas wykonywania robót, 
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy 

są przeszkoleni, 
 
 

Opracował: Mariusz Łyczak 


