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 PROJEKT BUDOWLANY  
 
nazwa projektu budowlanego: 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim" 
 
adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 
usytuowany: 
Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 
382/6, 382/3 
 
imię i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
 

A. Część opisowa ARCHITEKTURA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Ustroniu Morskim           
 str. 6 
 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 
3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, przewidywane zmiany, 

adaptacje i rozbiórki. 
4. Projektowane zagospodarowanie działki, urządzenia budowlane związane z 

obiektem, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym 
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni. 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia. 

7. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego. 
8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej. 
 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego. 
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 
4. Program funkcjonalno – uŜytkowy. 
5. Warunki korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne. 
6. Warunki gruntowo-wodne. 
7. Warunki i sposób posadowienia. 
8. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. 
 8.1. Boisko wielofunkcyjne /64X102/. 
 8.2. Siłownia zewnętrzna. 
 8.9. Zieleń i mała architektura. 
 8.10. Komunikacja. 
 8.11. Ogrodzenie obiektów sportowych i ogrodzenie terenu. 
9. Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano instalacyjnego. 
 9.1. Instalacja wodna. 

9.2. Instalacja kanalizacyjna. 
9.3. Instalacja elektryczna. 
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 9.4. Instalacja odwodnienia terenu. 
10. Charakterystyka ekologiczna. 

11. Wymagania ochrony przeciwpoŜarowej. 
12. Uwagi końcowe. 
 
B. Część opisowa INSTALACJE SANITARNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim       str. 22 
 

1. Podstawa opracowania. 
2. Zakres opracowania. 
3. Przyłącze i instalacja wodociągowa. Warunki włączenia. 
4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 
5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podłączenia kanalizacji 
deszczowej i opis rozwiązań. 
6. Uwagi końcowe. 
 
C. Część opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim       str. 26 
 

1. Podstawa opracowania. 
2. Zakres projektu. 
3. Charakterystyka obiektu. 
4. Wskaźniki techniczne-bilans mocy  
5. Stan istniejący. 
6. Projektowane oświetlenie boiska. 
7. Projektowane oświetlenie uliczne ul.Okrzei. . 
8. Usunięcie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem . 
9. Uwagi końcowe. 
 
D. Część opisowa INSTALACJE TELETECHNICZNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim       str. 28 
 

1. Część ogólna. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
1.2. Podstawy opracowania. 
1.3. Zakres rzeczowy. 
1.4. Podstawowe normy. 
1.5. Uzgodnienia. 
1.6. Wykonawca robót. 
2. Część techniczna. 
2.1. Stan istniejący. 
2.2. Projektowane rozwiązania. 

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposób jej usunięcia. 
2.3. Pomiary elektryczne. 
2.4. Uwagi końcowe. 
 2.3.1. Wytyczne dla inwestora. 
 2.3.2. Wytyczne dla wykonawcy. 
 
D. Część opisowa DROGA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu 
Morskim.            str. 31 
1. Podstawa opracowania. 
2. Zakres i cel opracowania. 
3. Stan istniejący. 
4. Opis projektu. 
5. Sytuacja. 
6. Konstrukcja nawierzchni. 
7. Odwodnienie 
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 8. Roboty ziemne 
9. Uwagi 

 
E. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim        str. 35 
 
 

F. Dokumenty formalno prawne.         str. 39 
 

1. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. str. 40 

2. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIA mgr inŜ. arch. Pawła Winieckiego aktualna na czas 
wykonywania projektu.  str. 41 

3. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń mgr inŜ. arch. Pawła 
Winieckiego. str. 42 

4. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIA mgr inŜ. arch. Piotra BłaŜejewskiego aktualna na czas 
wykonywania projektu.  str. 43 

5. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń mgr inŜ. arch. Piotra 
BłaŜejewskiego. str. 44 

6. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Adam Krupiński aktualna na czas wykonywania 
projektu. str. 45 

7. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Adam Krup. str. 46 
8. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Agnieszka Cichocka aktualna na czas 

wykonywania projektu. str. 47 
9. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Agnieszka Cichocka. str. 48 
10. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Szymon Woyke aktualna na czas wykonywania 

projektu. str. 49 
11. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Szymon Woyke. str. 50 
12. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Wszystko Norbert aktualna na czas wykonywania 

projektu. str. 51 
13. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Wszystko Norbert. str. 52 
14. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Mariusz ŁYCZAK aktualna na czas wykonywania 

projektu. str. 53 
15. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Mariusz ŁYCZAK. str. 54 
16. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Marian ŁYCZAK aktualna na czas wykonywania 

projektu. str. 55 
17. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Marian ŁYCZAK. str. 56 
18. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Jadwiga Piosicka aktualna na czas wykonywania 

projektu. 
str. 57 

19. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Jadwiga Piosicka. str. 58 
20. Uchwała nr ----------------------- Gminy Ustronie Morskie. str. 59 
21. Warunki techniczne 6743/2013 MWiK Kołobrzeg. str. 79 
22. Warunki odprowadzenia wód deszczowych IK.7012.21.2013.IKIII. str. 81 
23. Warunki przyłączenia PI/14/003747 i PI/14/003765 z dnia 28.02.2014 wydane przez 

Energa Operator Koszalin. str. 83 
24. Warunki przebudowy sieci (usunięcia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane przez 

Energa Operator Koszalin. str. 87 
25. Wytyczne techniczne Orange Polska S.A. str. 91 
26. Notatka słuŜbowa z 05-06-2014. str. 95 
27. Decyzja – Pozwolenie wodnoprawne z 12.03.2014 str. 96 
28. Dokumentacja geotechniczna. str. 98 
29. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika). str.107 
30. Obliczenia natęŜenia oświetlenia. str.108 
31. Decyzja ZUDP. str. 129 
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 G. Część rysunkowa do projektu:   
 

- ARCHITEKTURA 
RYS. NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU      1:500 
RYS. NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA KOORDYNACYJNA 1:500 
RYS. NR 3 – RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO /104X64/     1:250 
RYS. NR 4 –PRZEKROJE OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZEKRÓJ A_A, B_B  
 1:20 
RYS. NR 5 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCHPIŁKOCHWYT 6 m   1:20 
RYS. NR 6 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYSOKOŚCI 6m   1:20 
RYS. NR 7 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYSOKOŚCI 6m - BRAMA B3  1:20 
RYS. NR 8 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYSOKOŚCI 6m - BRAMA B2  1:20 
RYS. NR 9 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYSOKOŚCI 1,1m   1:20 
RYS. NR 10 – OGRODZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYSOKOŚCI 1,1m - BRAMA B1, B4 1:20 
RYS. NR 11 – OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE PANEL GŁÓWNY - WYSOKOŚCI 2,1m  1:20 
 
- INSTALACJE SANITARNE 
RYS. NR 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU     1:500 
RYS. NR 2 - PROFILE KAN. SANITARNEJ       1:10 
RYS. NR 3 - PROFIL WODOCIĄGU        1:100 
RYS. NR 4 - PROFILE KAN.DESZCZOWEJ        1:100 
 
- INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
RYS. NR IE-Z1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA-TRASY KABLOWE, OŚWIETLENIE 1:500 
RYS. NR IE-S1 - SCHEMAT OŚWIETLENIA BOISKA  
RYS. NR IE-S2 - SCHEMAT OŚWIETLENIA CHODNIKA-ULICZNEGO 
 
- INSTALACJE TELETECHNICZNE 
RYS. NR 1 - MAPA ORIENTACYJNA 
RYS. NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ 

TELEFONICZNĄ 
RYS. NR 3 - SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI TELEFONICZNEJ I PROJ. PRZEBUDOWA JEJ 

TRASY 
RYS. NR 4 - SCHEMAT MONTAśOWY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH KABLI DO NOWEJ 

KANALIZACJI 
RYS. NR 5 - SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ SIECI ROZDZIELCZEJ Z PRZEBUDOWĄ. 
 
-DROGA 
RYS. NR 1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W SKALI    1:500  
RYS. NR 2 - PROFIL PODŁUśNY ODCINKA DROGI A-W1-W2-B W SKALI   1:50/500 
RYS. NR 3 - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W SKALI     1:25 
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 A. Część opisowa ARCHITEKTURA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Ustroniu Morskim.  

 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania. 
� Zlecenie inwestora – Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie; 
� Miejscowy plan zagospodarowania terenu; 
� Przepisy i normatywy projektowe związane z przedmiotem opracowania; 
� Techniczne warunki przyłączeniowe wydane przez gestorów sieci; 
� Uzgodnienia i wytyczne projektowe. 

 
2. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”, Ustronie Morskie, obręb 
ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3 polegające na 
budowie boiska wielofunkcyjnego w tym do piłki noŜnej wraz z drogą dojazdową w ul. 
Okrzei, wraz z niezbędnymi obiektami i infrastrukturą techniczną. 
 Zakresem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego /102x64/ na terenie 
istniejącego stadionu miejskiego w Ustroniu Morskim. Na terenie inwestycji została 
zaprojektowana siłownia zewnętrzna. Wszystkie obiekty sportowe zostały powiązane z 
sobą siecią komunikacji pieszej z elementami małej architektury z drogą dojazdową w 
ulicą Okrzei. Przy obiektach sportowych zostało zaprojektowane oświetlenie sportowe. 
 Zgodnie z zaleceniami Inwestora całość zamierzenia inwestycyjnego została 
podzielona na etapy, podział na etapy nie wynika z kolejności wykonywania robót 
budowlanych a jest tylko podziałem wynikającym z zabezpieczenia finansowania 
inwestycji. KaŜdy z etapów moŜe być realizowane samodzielnie. 
Podział inwestycji na etapy: 

- ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną oraz drogą dojazdową 
(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od wejścia na obiekty sportowe); 

- ETAP 2 – ulica Okrzei od wejścia na teren boiska wielofunkcyjnego do ulicy Górnej. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, przewidywane zmiany, 
adaptacje i rozbiórki. 
  
Istniejące boisko treningowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje się stadion miejski. Teren inwestycji jest 
częściowo ogrodzony. Zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane na działkach 
budowlanych 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3. Istniejący teren obejmujący boisko 
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 treningowe był niewystarczający dla planowanej inwestycji i został powiększony o 
teren ośrodka wypoczynkowego (działka nr 839/3, 390/1) oraz przez część działki 

ulicy Okrzei (działka nr 382/4). 
Na istniejącym terenie znajduję się piaszczyste boisko do piłki noŜnej będące boiskiem 
treningowym przy głównym boisku na terenie Stadionu Miejskiego. W części północnej 
znajduje się budynek zaplecza sportowego, w części północnej teren graniczy z 
zabudowaniami jednorodzinnymi, w części południowej z ośrodkiem wypoczynkowej od 
strony zachodniej działka graniczy z pasem drogowym (droga nieutwardzona) 
stanowiącym ulicę Okrzei. Przez teren przeznaczony na inwestycję przechodzi 
nieuŜywany rów melioracyjny w części południowej działki na granicy z terenem ośrodka 
wypoczynkowego. 
Na terenie planowanej inwestycji znajdują się istniejące budynki przeznaczone do 
rozbiórki. 
Dane orientacyjne, budynek 1 (budynek sanitariatów)– 3x5x3,5m z cegły silikatowej, 2 - 
(budynek transformatorowni) – 2x2x8m z cegły pełnej. 
Na terenie działki 389/3 budynek sanitariatów a na terenie działki 382/4 budynek 
nieistniejącej stacji transformarorowej. 
 
Ulica Okrzei z widocznym 
budynkiem stacji 
transformatorowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulica Okrzei. 
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 4. Projektowane zagospodarowanie działki, urządzenia budowlane związane z 
obiektem, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym 

zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni. 
 Na terenie inwestycji projektuje boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną 
oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Projektuje się drogę dojazdową ulicę Okrzei do 
obiektów sportowych łączącą ulicę Wojska Polskiego z ulicą Górną. 
Wejście na teren inwestycji zaprojektowano od ulicy Okrzei. Odbywa się ono z placu 
będącego częścią układu komunikacyjnego ulicy Okrzei z elementami małej 
architektury. MoŜliwe jest równieŜ wejście na teren boiska wielofunkcyjnego od strony 
istniejącego budynku zaplecza sportowego. Wejście to przeznaczone jest dla 
zawodników. Wejście od ulicy Okrzei jest ogólnodostępne i prowadzi na część 
wydzieloną przy boisku wielofunkcyjną, na której znajdują się trybuny stalowe. 
 
Przy boisku treningowym zaprojektowano dwie kabiny dla zawodników rezerwowych 14 - 
osobowa, długość 7 m, szerokości 1,2m, wyposaŜona w siedziska plastikowe z oparciem.  
Po obu stronach boiska zaprojektowano równieŜ zewnętrzne trybuny stalowe typowe z 
39 miejscami siedzącymi. 
 
Przy boisku treningowym zaprojektowano siłownię zewnętrzną dostępną zarówno z ulicy 
Okrzei jak i os strony boiska wielofunkcyjnego. 
Wszystkie obiekty sportowe zostały zaprojektowane jako ogrodzone ogrodzeniem 
panelowym wysokości 2 i 6m od strony działek sąsiednich. 
Zapleczem sportowym dla projektowanych obiektów będzie istniejący budynek 
zaplecza sportowego. 
Na terenie zaprojektowano układ ciągów komunikacyjnych łączących poszczególne 
obiekty z elementami małej architektury i zieleni średniowysokiej. 
W ulicy Okrzei zaprojektowano jezdnię dwukierunkową szerokości 6m wraz z chodnikiem 
szerokości 2m. Przy jezdni zaprojektowano 30 miejsc parkingowych.  
 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Działka, teren inwestycyjny, na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest 
wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.  
 
6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia.  
Nie dotyczy.  
 
7. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego.  
Nie dotyczy. 
 
8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej. 
 
Powierzchnia całkowita działek 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3: 16 079,47 m2 
Powierzchnia zabudowy, budynki istniejące:     390 m2 

Powierzchnia istniejących powierzchni utwardzonych:   530 m2 
Powierzchnia zabudowy, boiska wielofunkcyjnego:    7 885,30 m2 

Powierzchnia zabudowy, siłowni zewnętrznej:     275 m2 
Pow. projektowanych powierzchni utwardzonych przy boisku:  700 m2 
Pow. projektowanych powierzchni utwardzonych ulicy Okrzei:  2 932 m2 
Powierzchnia ekopozytywna:       3 367,17 m2 
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 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego. 
Celem planowanej inwestycji, jest stworzenie obiektu sportowego o wysokim 

standardzie i kameralnym charakterze, łączącego funkcje sportowe i rekreacyjne.  
Obiekt słuŜyć ma zarówno jako obiekt treningowy jak i miejsce organizacji róŜnych 

imprez sportowych i kulturalnych. Zastosowanie nowoczesnych nawierzchni na boisku, 
wzbogacenie oferty urządzeń sportowych oraz mała architektura, nadadzą temu 
obiektowi nowoczesny charakter i uczynią zeń miejsce słuŜące nie tylko osiąganiu 
wspaniałych wyników sportowych, ale teŜ słuŜące aktywnemu wypoczynkowi 
mieszkańców i przybywających tu gości. 

Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych, co pozwoli na organizowanie 
w nim imprez i zawodów sportowych takŜe dla osób niepełnosprawnych. 
 Zastosowanie w projekcie sztucznych nawierzchni i nowoczesnych technologii 
gwarantuje moŜliwość całorocznego korzystania z całości obiektu oraz jego atrakcyjny i 
nowoczesny wygląd. 
 
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 
 Zaprojektowano obiekt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą. Zastosowanie 
nowoczesnych nawierzchni na boisku, wzbogacenie oferty urządzeń sportowych oraz 
mała architektura, nadadzą temu obiektowi nowoczesny charakter dopasowany do 
otaczającej przestrzeni. 
 
4. Program funkcjonalno – uŜytkowy. 
Na terenie inwestycji zaprojektowano boisko wielofunkcyjne przy istniejącym obiekcie 
sportowym, z których kaŜdy moŜe funkcjonować oddzielnie, powiązane są one ze sobą 
wspólną komunikacją i posiadają wspólne zaplecze szatniowe. 
Projektowane obiekty sportowe: 

- boisko główne do piłki noŜnej 102x64 o nawierzchni syntetycznej; 
- siłownię zewnętrzną. 

 
5. Warunki korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne. 
 Kompleks zaprojektowany został bez barier architektonicznych, co pozwoli na 
organizowanie w nim imprez i zawodów sportowych takŜe dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zaplanowano na terenie parkingu przy 
wejściu głównym. 
 
6. Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo - wodne na danym obszarze objętym inwestycją zostały określone na 
podstawie „OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w 
rejonie ul. Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie” 
opracowanej przez geologa inŜ. Magdalenę Tyszecką w listopadzie 2013r. 
 Badany teren połoŜony jest na działkach, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 
382/3, obręb ewidencyjny nr 1, Ustronie Morskie. 
W podłoŜu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów wieku 
holoceńskiego i plejstoceńskiego.  
Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od góry przez 
warstwę antropogenicznych nasypów, których miąŜszość w miejscu badania wynosiła 
od 0,5 m (otwór nr 2) do 1,6 m (otwór badawczy nr 4). W składzie nasypów stwierdzono 
głównie piasek próchniczny, gruz, kamienia i lokalnie glebę i piaski drobne. PoniŜej 
nawiercono piaski drobne, lokalnie z domieszkami części organicznych. Całkowita 
miąŜszość osadów holocenu wynosi od 1,4 m w otworze nr 3 do 3,0 w otworach nr 4 i 2 
gdzie do zbadanej głębokości holocen nie został przewiercony.  
Plejstocen nawiercono, w otworach nr 1, 3, 5 i 6, w postaci glin i glin piaszczystych 
akumulacji lodowcowej.  
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 Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na 
głębokości 1,1 – 1,6 m. W otworze nr 7 wody gruntowej nie nawiercono z racji 

wyŜszego połoŜenia w stosunku do pozostałych otworów.  
Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i moŜe ulegać okresowym 
zmianom w zaleŜności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku.  
 
Dokładny obraz budowy geologicznej podano na załączniku graficznym. 

 
Występujące w podłoŜu grunty zaliczane do warstw Ib i IIb posiadają dobre parametry 
geotechniczne. Grunty warstwy Ia mają parametry obniŜone. Grunty warstwy IIa oraz są 
słabonośne. O przydatności do posadowienia gruntów nasypowych zadecyduje 
projektant.  

W świetle rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 
27.04.2012 r.) na badanym terenie występują:  

- w rejonie płyty projektowanego boiska otwór nr 2 występują proste warunki 
gruntowo – wodne; 

- w rejonie pozostałych otworów – złoŜone warunki gruntowo-wodne z uwagi na 
występowanie gruntów o obniŜonych parametrach geotechnicznych.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), występujące w podłoŜu grunty w rejonie 
projektowanego remontu i modernizacji drogi sklasyfikowano pod względem 
wysadzinowości, następująco:  

- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter naleŜałoby uznać za grunty 
wątpliwe.  

- gleba – nie została sklasyfikowana w rozporządzeniu – jednak naleŜy uznać ją za 
wysadzinową;  

- grunty warstwy I piaski drobne – niewysadzinowe;  
- grunty warstwy II – gliny piaszczyste i gliny – bardzo wysadzinowe  

 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w rejonie otworów badawczych występują przeciętne 
warunki wodne. Biorąc pod uwagę powyŜsze grupę nośności podłoŜa sklasyfikowano 
jako G2.  
Zgodnie z cytowanym wyŜej rozporządzeniem konstrukcje podatne i półsztywne powinny 
być wykonywane na podłoŜu niewysadzinowym grupy nośności G1. Podbudowę 
projektowanej drogi powinien stanowić materiał nośny (podsypka, chudy beton, tłuczeń 
itp.). Parametry tej warstwy (miąŜszość, wskaźnik zagęszczenia itp.) określi projektant 
drogi na podstawie obliczeń statycznych.  
Z uwagi na duŜe odległości pomiędzy otworami, w niniejszej dokumentacji opisano 
jedynie warunki gruntowo-wodne panujące w miejscach wykonania otworów 
badawczych. WzdłuŜ trasy projektowanej drogi oraz płyty boiska warunki mogą się 
miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W 
związku z tym dno wykopów naleŜy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nie uchwyconych wierceniami.  

Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne naleŜy 
wykonać zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli”.  
Przy wyznaczaniu wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych naleŜy 
przyjmować bardziej niekorzystną wartość współczynnika materiałowego m tj. 
zapewniającego większe bezpieczeństwo budowli.  
Zgodnie z p. 3.3.4. powyŜszej normy wartość współczynnika korekcyjnego m, 
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, naleŜy 
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 zmniejszyć mnoŜąc go przez 0,9 poniewaŜ wartość parametrów geotechnicznych 
ustalono metodą B i C.  

 
UWAGA: 

 W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopów innych warunków 
gruntowych od załoŜonych naleŜy prace przerwać i niezwłocznie wezwać Projektanta. 
 Fundamenty naleŜy posadawiać na gruncie niespoistym nasypowym 
zagęszczonym  po uprzednim wybraniu z wykopu nasypów, namułów. 
 NaleŜy prace ziemne prowadzić moŜliwie krótko, jednoetapowo, bez przerw, nie 
naraŜając wykop na długotrwałe lub gwałtowne opady atmosferyczne, co moŜe 
spowodować utratę nośności gruntu rodzimego przy powierzchni – zjawisko kurzawki. 
 Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawiać w okresie 
zimowym. 
 Uplastycznione warstwy gruntu naleŜy usunąć i Kierownik Budowy musi podjąć 
decyzje o uzdatnieniu gruntu. 
 
7. Warunki i sposób posadowienia. 
Boisko wielofunkcyjne: 

- TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPEŁNIENIE EPDM; 
- TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJĄCA GR. 30mm; 
- FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odporność na 

rozciąganie - 10,7 kN/m, wydłuŜenie - 53%); 
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAŁ 

MAGMOWYCH O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAŹNIK 
ZAGĘSZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm; 

- WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA I 
PERFOROWANA O WYMIARACH KOMÓREK  250 x 350 mm I WYSOKOŚCI 100 mm, 
WYPEŁNIONA  KRUSZYWEM ŁAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 
0-32 mm, O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm; 

- WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY 
ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm; 

- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA Z WŁÓKIEN CIĄGŁYCH, 
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ MINIMUM 95 mm/s. 

 
Droga w ulicy Okrzei: 

- kostka bet. Brukowa         gr. 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4       gr. 5 cm 
- podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm 

 - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5      gr. 15cm 
 
 
8. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. 
8.1. Boisko wielofunkcyjne /64X102/. 
Powierzchnia: 7 607,63 m2 

Projektuje się boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola 64 x 
102 m z oliniowaniem do piłki noŜnej. Szerokość linii: 10 cm.  
Posadowienie - przyjęto poziom posadowienia płyty boiska ±±±±0,00 =+6,75 m n.p.m. jest to 
poziom osi boiska. 
 
WyposaŜenie: 

- dwie Bramka do piłki noŜnej PROFESJONALNE /7,32x2,44m/ norma FIFA. Profil 
aluminiowy wzmocniony - oŜebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 200 cm 
/góra/dół/. Słupki i odciągi do siatki mocowane w tulejach. Rama mocująca 
siatkę do podłoŜa połączona ze słupkami zawiasem. Mocowanie siatki do ramy 
dolnej za pomocą haczyków PP. 
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 - Dwie kabiny dla zawodników rezerwowych 14 - osobowa, długość 7 m, 
szerokości 1,2m, wyposaŜona w siedziska plastikowe z oparciem. Kabina 

osadzona na solidnej ramie stalowej, w całości cynkowanej ogniowo, podest 
wykonany w blachy aluminiowej ryflowanej pokrytej wykładziną trawopodobną w 
kolorze zielonym.  Wypełnienie - szkło akrylowe o grubości 3 mm. Kabina 
wyposaŜona w kółka jezdne z hamulcem. 

- Cztery chorągiewka do zaznaczania naroŜy boiska profesjonalna przegubowa z 
tulejką fi 50mm. 

 
Konstrukcja nawierzchni z podbudową: 

- TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPEŁNIENIE EPDM; 
- TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJĄCA GR. 30mm; 
- FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odporność na 

rozciąganie - 10,7 kN/m, wydłuŜenie - 53%); 
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAŁ 

MAGMOWYCH O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAŹNIK 
ZAGĘSZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm; 

- WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA I 
PERFOROWANA O WYMIARACH KOMÓREK 250 x 350 mm I WYSOKOŚCI 100 mm, 
WYPEŁNIONA KRUSZYWEM ŁAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 
0-32 mm, O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm; 

- WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY 
ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm; 

- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA Z WŁÓKIEN CIĄGŁYCH, 
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ MINIMUM 95 mm/s. 

 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek ~0,8 % 
zgodnie z rysunkiem. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem o szerokości 60 
i 90cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaŜ do kanalizacji deszczowej 
wg projektu instalacji wod. - kan. 
 
Charakterystyka nawierzchni sportowej – trawa syntetyczna 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 

- Trawa syntetyczna z włóknien monofilowych z symetrycznie wtopionym rdzeniem 
wzmacniającym jest najnowszą generacją sztucznych traw zasypywanych 
piaskiem i granulatem EPDM, co pozwala na osiąganie wysokiego poziomu 
amortyzacji wstrząsów. System ten jest stosowany z wykorzystaniem elastycznej 
warstwy  
podkładowej. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do 
wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów 
sportowych. 

- Zastosowanie: piłka noŜna, rugby, football amerykański. 
- Kolorystyka: dwa odcienie zielonego w kaŜdym pęczku trawy, 
- Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach po 50 mb w kolorze białym 
- Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy 

zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem 
gumowym EPDM 

 
Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze niŜ: 
1. TRAWA: 

� Typ - włókno monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem 
wzmacniającym; 

� Szerokość poprzeczna włókna -  1,7 mm; 
� Kolor - 2 odcienie zielonego; 
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 � Wysokość włókna – 45 mm; 
� Ilość pęczków - min. 10 000 szt. / m2; 

� Liczba włókien w słupku - min. 6 szt. ; 
� Dtex – min. 14 000; 
� Ilość włókien – min. 130 000 szt. / m2; 
� Waga włókna - min. 1 800 g / m2; 
� Grubość włókna mierzona w miejscu rdzenia - min 350 mikronów. 

 
2. MATA ABSORBUJĄCA UDERZENIE: 
� Typ - mata prefabrykowana PE z kanałami drenaŜowymi w celu skutecznego 

odprowadzenia wody; 
� Grubość -  min. 27 mm; 
� Amortyzacja - min. 60 %; 
� Wytrzymałość na rozrywanie - min. 0,15 Mpa. 

 
3. WYPEŁNIENIE typ - granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub z produkcji 
pierwotnej w kolorze zielonym (granulat o jednorodnym kolorze zielonym w przekroju). 
 
4. MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW METALI CIĘśKICH I SUBSTANCJI 
SZKODLIWYCH 

� Ołów    ≤ 0,04 mg/l 
� Kadm    ≤ 0,005 mg/l 
� Chrom    ≤ 0,05 mg/l 
� Rtęć    ≤ 0,001 mg/l 
� Cynk    ≤ 3,0 mg/l 
� Cyna    ≤ 0,05 mg/l 
� DOC:     ≤ 20 mg/l 
� EOX:    ≤ 10 mg/kg 

 
W celu potwierdzenia Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego dołączyć naleŜy do oferty (Podstawa Ŝądania: 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich Ŝądać moŜe zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane): 
1. Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for 

Football Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzające zgodność oferowanego 
systemu trawy syntetycznej oraz parametrów technicznych (trawa, mata, granulat) z 
wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA 
laboratorium i potwierdzające, Ŝe oferowany system nawierzchni pozytywnie 
przeszedł test wytrzymałości LISPORT na 20.200 cykli. Przez system trawy syntetycznej 
zamawiajacy rozumie łącznie sztuczną trawę, wraz z oferowaną matą i 
wypełnieniem syntetycznym. 

2. Atest PZH lub dokument równowaŜny dla oferowanej trawy, maty elastycznej i 
granulatu.  

3. Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty elastycznej 
potwierdzona przez producenta, 

4. Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnią gwarancją na oferowany 
produkt.  

5. 5-cio letnia, złoŜona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki będzie 
zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, Ŝe 
zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,  

6. Próbka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm), maty elastycznej (min. 20 x 20 
cm) oraz granulatu (min. 100 g).  
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 7. Certyfikat potwierdzający iŜ oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie 
ze standardem FPP (Fifa Preffered Producer).  

8. Kopia badań niezaleŜnego instytutu potwierdzające, Ŝe oferowana sztuczna trawa 
oraz granulat spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości 
metali cięŜkich i substancji szkodliwych. 

 
Charakterystyka podłoŜa 
PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 
instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne 
i stabilne. W przypadku, gdy podłoŜe stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy 
nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu 
odprowadzenia wody.  
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
 
8.2. Siłownia zewnętrzna. 
Na terenie inwestycji projektuje się siłownię zewnętrzną na podłoŜu wykonanym z płyt 
aŜurowych wypełnionych trawą sianą. 
Projektuje się następujące urządzenia: 

- 2x orbitek; 
- wioślarz; 
- wyciąg górny/pylon/wyciskanie siedząc; 
- prasa noŜna dwustronna; 
- twister/wachadło; 
- ławka/pylon/prostownik pleców. 

 
Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i uŜytkowania 
na dworze pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach 
jednego słupa nośnego.  
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju Ø 
90 mm, grubość 3,6 mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do 
mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 
mm na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.  
Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i 
grubości 3,6 mm. 
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2 
mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej 
blachy  
grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali 
kwasoodpornej (nierdzewnej). 
Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łoŜyska kulkowe, 
bezobsługowe, metryczne.  
W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi 
ćwiczącego, zastosowane są spręŜyny gazowe zwalniające (amortyzatory).  
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.  
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. 
Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 
Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym 
świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, 
dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.  
 
 
 



15

 8.3. Zieleń i mała architektura. 
Na terenie inwestycji projektuje się elementy małej architektury tj. np. ławka pluris 

02.405 szt.5, stojak rowerowy 05.025 szt. 5, kosz na śmieci mimesis 03.062 szt. 4 lub 
równowaŜne ze stali nierdzewnej. Projekt nasadzeń został opracowany w projekcie 
wykonawczym. 
 
Technologia robót ogrodniczych  
W specyfikacji materiału roślinnego określono wymiary i inne cechy materiału 
szkółkarskiego do nasadzeń. 
Technologia robót ogrodniczych: 

• Drzewa formy piennej, o wymiarach określonych w specyfikacji, z wykształconą 
bryłą korzeniową, naleŜy sadzić w doły o wymiarach 0,7x0,7x0,7 m całkowicie 
zaprawione ziemią Ŝyzną. NaleŜy je zabezpieczyć palikami ( po 3 sztuki na kaŜde 
posadzone drzewo).  

• Krzewy wyŜsze o wymiarach określonych w specyfikacji, z wykształconą – wyjętą z 
cylindrów foliowych - bryłą korzeniową, naleŜy sadzić w doły o wymiarach 
0,5x0,5x0,5 m całkowicie zaprawione ziemią Ŝyzną.  

• Krzewy płoŜące o wymiarach określonych w specyfikacji, z wykształconą – wyjętą 
z cylindrów foliowych - bryłą korzeniową, naleŜy sadzić w doły o wymiarach 
0,3x0,3x0,3 m całkowicie zaprawione ziemią Ŝyzną. Będą one stanowić 
wypełnienie małych skrawków terenu, niedogodnych do koszenia. 

• Otoczenie drzew i krzewów naleŜy zabezpieczyć przed przesychaniem i 
chwastami preparowaną, rozdrobnioną korą sosnową warstwą grubości 3 cm. 
Przy drzewach korę naleŜy rozścielić w promieniu 50 cm od pnia, przy krzewach 
wyŜszych i pnączach w promieniu 30 cm, natomiast przy krzewach płoŜących 
całą powierzchnię grup do linii określonej odległością 20 cm od skrajnych roślin.  

• Nasadzenia zamienne drzew – zgodnie z obowiązującymi przepisami - naleŜy 
objąć trzyletnim okresem gwarancyjnym. 

• Pozostałe nasadzenia naleŜy objąć okresem gwarancyjnym przez okres jednego 
sezonu wegetacyjnego, po którym naleŜy dokonać odbioru robót i określić zakres 
robót naprawczych, uzupełniających. 

 
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzyć wykwalifikowanej firmie 

ogrodniczej, posiadającej wiedzę, kompetentnych pracowników i odpowiedni sprzęt do 
wykonania zadania. Nad prawidłowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich 
zgodnością z projektem powinien czuwać, powołany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy poszczególne etapy robót. 

Wszelkie zmiany w projekcie muszą być konsultowane z autorem projektu, podczas 
nadzorów autorskich, objętych odrębnym zleceniem. 

Rośliny powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant 
zastrzega sobie prawo zmiany dokładnego miejsca sadzenia roślin, jeśli uzna, Ŝe ich 
nieznaczne przesunięcie pozwoli uzyskać lepszy efekt. 
 
 
Przygotowanie podłoŜa 
Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoŜa mają zapewnić roślinom prawidłowy wzrost i 
rozwój. Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek 
budowlanych. W miejscach zanieczyszczonych chemicznie naleŜy wymienić całkowicie 
skaŜoną ziemię. Miejsca, w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoŜa, poprzez 
składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt 
powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, Ŝe w miejscach tych 
nie będzie stagnowała woda, nie mniejszą jednak niŜ 40cm. Przyjęto, Ŝe na cały teren, 
po zakończeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus 
zgromadzony przed rozpoczęciem budowy, moŜe zostać wykorzystany jako podłoŜe, jeśli 
badania przeprowadzone w laboratorium analiz glebowych wykaŜą jego dobre 
parametry, zapewniające prawidłowy rozwój roślin. 
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Przygotowanie podłoŜa pod siew trawników 

Teren przeznaczony pod siew trawników naleŜy po zakończeniu budowy oczyścić z 
resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszczeń. Poziom ziemi nieurodzajnej 
powinien być o ok. 30cm niŜej od docelowych rzędnych terenu. NaleŜy odpowiednio 
wyprofilować spadki, tak, aby umoŜliwiały one odprowadzenie wody od budynków i nie 
powodowały zastoin na trawnikach. Pod siew trawników przewiduje się nawiezienie 
30cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobrej przepuszczalności i strukturze. Ziemia urodzajna 
powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 3cm poniŜej poziomu chodników i opasek 
wokół budynków. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona kamieni 
większych niŜ 5cm i wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem siewu trawników 
naleŜy spulchnić glebę na głębokość ok. l0 cm. 
 

Przygotowanie podłoŜa pod nasadzenia krzewów 
Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewów i do zakładania trawników naleŜy 
oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszczeń. Poziom ziemi 
nieurodzajnej powinien być o ok.25 cm niŜej od docelowych rzędnych terenu. NaleŜy 
odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby umoŜliwiały one odprowadzenie wody od 
budynków i nie powodowały zastoin na rabatach. Pod nasadzenia przewiduje się 
nawiezienie 20 cm po uwałowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalności i 
strukturze, o ph ok. 7 chyba, Ŝe rośliny zawarte w specyfikacji mają odmienne 
wymagania glebowe. 
Ziemia urodzajna powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 5cm poniŜej poziomu 
chodników i krawęŜników drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna być 
pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem nasadzeń naleŜy 
przekopać glebę na głębokość ok. 2 5 cm. 
 
Siew trawników 
Trawniki proponuje się wykonać siewem, jako trawniki łąkowe. Dobór mieszanki traw 
zostawia się wykonawcy, jednakŜe jego propozycja musi być uprzednio zaakceptowana 
przez architekta krajobrazu nadzorującego prace. Mieszanka traw musi być 
dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawierać nie więcej niŜ 
0,5% chwastów. Jej zdolność kiełkowania powinna wynosić co najmniej 80%. Osoba 
nadzorująca prace, w razie wątpliwości co do odpowiedniej jakości nasion, moŜe zlecić 
wykonanie analizy laboratoryjnej na koszt wykonawcy. Ilość nasion na lm2 to 35g. 
Optymalny termin wykonania trawników to marzec-kwiecień i wrzesień. 
 
Wykonanie trawników 
Przed rozpoczęciem siewu trawników naleŜy spulchnić glebę na głębokość ok. l0cm 
i wymieszać ją razem z substratem torfowym w ilości 201 na lm2. Następnie naleŜy 
wykonać następujące prace: 

• Poprzez grabienie nadać odpowiednie spadki, uformować teren tak aby nigdzie 
nie  

• stagnowała woda 
• wysiać nawóz mineralny 
• wysiać nasiona na krzyŜ, w ilości 35g/m2., 
• po wykonaniu siewu naleŜy zastosować kołczatkowanie, a następnie wałowanie 

wałem lekkim. 
• obficie podlać trawnik W sąsiedztwie nowo posadzonych drzew wszelkie prace 

prowadzimy ręcznie tak, by nie uszkadzać korzeni. 
 
Sadzenie drzew 
Materiał roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość zaznaczona 
w specyfikacji. Drzewa powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym 
przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Pnie i 
gałęzie nie mogą mieć Ŝadnych śladów uszkodzeń. Najwłaściwszy termin sadzenia 
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 drzew liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII- IX tj. po zakończeniu 
okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów 

powinny być uzaleŜnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego. 
 
Doły do sadzenia drzew powinny być o 30cm szersze i 40cm głębsze niŜ bryła 
korzeniowa. Do zaprawy dołów naleŜy uŜyć mieszanki substratu torfowego i ziemi 
urodzajnej w proporcjach zaleŜnych od Ŝyzności danej gleby i wymagań 
poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające 
szybkiej biodegradacji, naleŜy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia 
drzewa powinna być taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. 
Ziemię w dołach naleŜy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po 
posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Drzewo naleŜy 
obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką 
ziemi i torfu. 
Drzewo naleŜy zabezpieczyć dwoma palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i 
odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-L8 m od poziomu gruntu i 
być wbite po włoŜeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na 
głębokość ok. Im. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 
 
Sadzenie krzewów 
Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość zaznaczona w 
specyfikacji. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Gałęzie nie 
mogą mieć Ŝadnych śladów uszkodzeń. 
Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień 
VIII - IX tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin 
jesienny. 
Wielkości dołów powinny być uzaleŜnione od stosowanego asortymentu materiału 
roślinnego. 
 
Doły do sadzenia krzewów powinny być o 20cm szersze i 20cm głębsze niŜ bryła 
korzeniowa. Do zaprawy dołów naleŜy uŜyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 
7 % objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleŜnych od Ŝyzności danej 
gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową 
naleŜy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w 
szkółce.  
 
Ziemię w dołach naleŜy zagęszczać tak. aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po 
posadzeniu, wokół rośliny naleŜy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy 
naleŜy  
obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką 
ziemi i torfu. 
Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewów naleŜy ściółkować zmieloną, 
odkwaszoną korą drzew iglastych, warstwa grubości 4 cm. 
 
Pielęgnacja 
Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia. Czas trwania pielęgnacji 
liczony jest od momentu odbioru danego etapu robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi operat pielęgnacyjny, dołączony 
do oferty na wykonanie prac. Operat powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru lub projektanta. Pielęgnacją powinny być objęte zarówno nowo posadzone 
rośliny jak i te zaadaptowane do projektu. 
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 Trawniki 
Systematyczne, cotygodniowe strzyŜenie trawników na wysokość dostosowaną do 

panujących warunków atmosferycznych- w czasie suszy na ok. 8 - 10 cm, w chłodniejsze 
i wilgotne tygodnie na wys. 4-5cm. 
- systematyczne podlewanie roślin 

nawoŜenie trawników nawozami mineralnymi 5-cio krotne od kwietnia do września 
- oprysk przeciw chwastom 2 razy 

areacja trawników późnąjesienią lub wczesną wiosną, po dwóch latach od 
wykonania 
wałowanie nierówności powstałych po zimie 
systematyczne wygrabianie filcu zgromadzonego u podstawy źdźbeł trawy 
usuwanie liści z powierzchni trawnika 
dosiewanie nasion traw w miejsca „łysin" 

 
Drzewa i krzewy liściaste: 
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików", spulchnianie ziemi 
 wokół krzewów, podlewanie wraz ze zraszaniem pędów systematyczne podlewanie 

roślin 
- przycinanie pędów, 
- zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu 
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 
- uzupełnianie ściółki z kory. 
 
Na terenie inwestycji zaprojektowano: 
- ławka pluris 02.405      szt. 5 
- stojak rowerowy 05.025      szt. 5 
- kosz na śmieci mimesis 03.062     szt. 4 
 
Na terenie inwestycji zaprojektowano: 
- drzewa wysokie (np. robinia biała, klon pospolity) szt. 30 
- Ŝywopłot berberys      65m 
 
8.10. Komunikacja. 

Na terenie objętym inwestycją przewidziano przebudowy istniejące ulicy Okrzei, plac i 
chodniki komunikacyjne. 
Na terenie objętym inwestycją przewidziano łącznie 30 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o wymiarach stanowiska 2,50x5,00m i 3,60x6,00m stanowiska 
dla osóby niepełnosprawnej. 
 
Na jezdniach, codnikach i parkingach przyjęto spadki poprzeczne jednostronne od 1% 
do 2%.  
 
Konstrukcja projektowanych nawierzchni 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
- kostka bet. Brukowa         gr. 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4        gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5      gr. 15cm 
 
Konstrukcja nawierzchni parkingów: 
- płyty betonowe aŜurowe np. MEBA lub równowaŜne 40x60x10cm wypełnione ziemią 
roślinną i obsiane trawą          gr. 10 cm 
- podsypka grysowa 2/5         gr.  5 cm 
- warstwa mieszanki Ŝwirowo-grysowej 2/45      gr. 20 cm 
- piasek średnioziarnisty         gr. 15cm 
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Konstrukcja nawierzchni pasaŜy pieszych z moŜliwością najazdu (poza jezdnią): 

- kostka betonowa          gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa      gr. 10 cm 
 
Konstrukcja nawierzchni chodników. 
- kostka betonowa          gr. 6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 5cm 
- warstwa piasku          gr. 10cm 
                             
Odwodnienie 
Wody opadowe z nawierzchni dróg, parkingów i chodników kieruje się poprzez 
wykształcone spadki poprzeczne i podłuŜne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Zaprojektowano wpusty uliczne. Projekt kanalizacji deszczowej objęty jest odrębnym 
opracowaniem wod.-kan.  
 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych drogowych naleŜy rozebrać 
istniejące zniszczone nawierzchnie drogowe. Materiał z rozbiórki wywieźć w miejsce 
wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne drogowe związane będą z korytowaniem. Po 
wykonaniu koryta pod drogi i parkingi istniejące podłoŜe naleŜy dogęścić na gł. 0,5m do 
Is=0,97. 
Wykopy chronić przed zalaniem wodą i przemarzaniem. Głębokość przemarzania w tym 
rejonie wynosi 1,0m. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-72 8932-01  
 
Projektowane materiały i układ geometryczny ciągów pieszych: 

- polbruk np. Urbanika, płyty 15x30, kolor szary lub równowaŜny; 
- polbruk np. Urbanika, kolor nerino, układany w pasach, 2x15, 25, 30, 25, 2x15..... 

(szerokość płyty) lub równowaŜny; 
- polbruk np. Urbanika, kolor grafitowy, układany w pasach, 15, 25, 15, 25 ..... 

(szerokość płyty) lub równowaŜny; 
- polbruk np. Urbanika, kolor oliwkowy, układany w pasach 15, 25, 15, 25 .... 

(szerokość płyty) lub równowaŜny; 
- polbruk płyta aŜurowa np. MEBA, wypełniona trawa sianą lub równowaŜna. 

 
8.11. Ogrodzenie obiektów sportowych i ogrodzenie terenu. 
Projektuje się ogrodzenie całości obiektu sportowago.  
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego projektuje się o wysokości 4m i 6m (od strony 
granicy z działką sąsiednia (wg części rysunkowej). Projektuje się równieŜ piłkochwyty o 
wysokości 6m. 
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego od części widowni projektuje się wysokości 1,1m. 
 
Ogrodzenie zewnętrzne (2,1) i niskie (1,1) projektuje się z systemowych paneli np. typu 
PANEEL 2D o szerokości 2505 mm i wysokości 1000 mm. Oczko o wymiarze 50 x 200 mm. 
Druty ocynkowane, o minimalnej grubości powłoki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie 
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych, średnica drutów: 
- poziome (podwójne): 2×6 mm 
- pionowy: 5 mm 
Ilość drutów pionowych: 51 
SŁUPY 80X40X2,5 mm, słupy stalowe, długość słupa 2000 mm. Zabezpieczenie 
antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005. 
OBEJMY uniwersalne stosowane do słupów 80×40 mm mocują panele do frontu słupa. 
Obejmy są wyposaŜone we wkładkę plastikową eliminującą hałas oraz drgania paneli. 
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 Obejmy przeszły badania z zakresu drgań oraz dzwiękochłonności na Politechnice 
Gdańskiej. 

Dopuszcza się tolerancje zmiany wysokości ogrodzenia zewnętrznego ±5cm. 
 
Ogrodzenie obiektów sportowych projektuje się wysokości 6m projektuje się z 
systemowych paneli np. typu PANEL 2D o szerokości 2505 mm i wysokości 2030 mm. 
Oczko o wymiarze 50 x 200 mm (panel dolny) i 100 x 200 mm (panel górny). Druty 
ocynkowane, o minimalnej grubości powłoki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie 
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych 
Średnica drutów: 
- poziome (podwójne): 2×6 mm 
- pionowy: 5 mm 
Ilość drutów pionowych: 51 lub 26. 
SŁUPY 80x40x3 i 80X40X2,5mm. Słupy stalowe, długość słupa 5000 lub 7000 mm. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005. 
OBEJMY uniwersalne stosowane do słupów 80×40 mm mocują panele do frontu słupa. 
Obejmy są wyposaŜone we wkładkę plastikową eliminującą hałas oraz drgania paneli. 
Obejmy przeszły badania z zakresu drgań oraz dzwiękochłonności na Politechnice 
Gdańskiej. 
 
9. Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano instalacyjnego. 
9.1. Instalacja wodna i podlewania terenu. 
Na terenie inwestycji wykonano przyłącze i instalacje wody zimnej na potrzeby 
podlewania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wg projektu instalacji sanitarnych. 
 
9.2. Instalacja kanalizacyjna. 
Na terenie inwestycji usunieto kolizje kanalizacji sanitarnej z projektowanym boiskiem, wg 
projektu instalacji sanitarnych. 
 
9.3. Instalacja elektryczna. 
Na terenie inwestycji wykonano instalacje oświetlenia sportowego oraz oświetlenie 
ciągów komunikacyjnych, wg projektu instalacji elektroenergetycznych. 
 
9.4. Instalacja odwodnienia terenu. 
Na terenie inwestycji wykonano instalacje odwodnienia terenu, która odprowadza wody 
deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej. 
 
10. Charakterystyka ekologiczna. 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 
przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Projektowane obiekty 
sportowe zastępują istniejące dotychczas obiekty sportowe Stadionu Miejskiego ze 
względu na ich zły stan techniczny. 
Inwestycja nie naleŜy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie 
miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 
Ścieki deszczowe z terenu Inwestycji odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na terenie inwestycji.  
Odpady stałe (socjalno-bytowe) gromadzone będą w szczelnych pojemnikach z 
przykryciem, w istniejących śmietnikach znajdujących się na terenie inwestycji. Śmietniki 
są łatwo dostępne dla wyspecjalizowanej firmy wywoŜącej odpady na wysypiska 
komunalne. 
Wywóz śmieci odbywać się będzie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie 
odrębnych umów między inwestorem a firmą wywoŜącą śmieci. 
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11. Wymagania ochrony przeciwpoŜarowej. 

Projektowany obiekt składający się z niŜej wymienionych budowli (nie budynków) tj.: 
- boisko wielofunkcyjne /64x102/; 
- siłowni zewnętrznej. 

Nie podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2001 roku w sprawie 
warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 
75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.  
Dla w/w budowli z wyjątkiem trybun Ŝadne przepisy w tym organizacji sportowych nie 
określają wymagań ppoŜ. 
Dla trybun zapewnia się: 

- zejścia na koronę lub bieŜnię schodami szerokości min. 1,5m; 
- siedziska z materiałów co najmniej trudnozapalnych. 

Dojazd poŜarowy – wymagany do płyty boiska i zapewniony od ulicy Okrzei. Wodę do 
gaszenia poŜaru w ilości 10 l/s przy ciśnieniu 0,2MPa zapewni istniejący hydrant O80, 
nadziemny zlokalizowany w ulicy Wojska Polskiego. 
 
12. Uwagi końcowe. 

� W trakcie realizacji naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia  do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 

� Wszystkie instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami 

� Wszystkie prace naleŜy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i 
wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
instrukcją producenta. Przyszły wykonawca powinien dysponować umową na wywóz 
odpadów. Na czas prac budowlanych naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenia 
przed spadającymi rzeczami. Wszystkie hałaśliwe prace wykonywać moŜna tylko w 
odpowiednich terminach. 

� Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na 
budowę, a po zakończeniu teren budowy naleŜy doprowadzić do naleŜytego stanu i 
porządku. 

� Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą być 
uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowiązany jest do potwierdzenia 
wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami 

� W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydująca o zmianie 
przejmuje   odpowiedzialność za całą inwestycję 

� Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. 

� NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują 
Wykonawcę dla poszczególnych robot – „Warunki techniczne wykonania 
robot budowlano-montaŜowych", Warszawa 1990r. Część I-IV, odpowiednie 
normy i DTR, które naleŜy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. 

� Do zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcyjnych wszystkich drewnianych 
stosować środki o własnościach potwierdzonych atestami 

� Z prac ognioochronnych sporządzić protokół. 
� Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów. 
� Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości 

konsultować z projektantem. 
� Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branŜy bez 

sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań. 
� Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niŜ podane w projekcie, lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych. 
 

Opracował:     
arch. Paweł Winiecki   
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 B. Część opisowa INSTALACJE SANITARNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim  

 
1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- P.B. architektury, 
- warunki przyłączenia 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Zakres opracowania.  
 Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje zewnętrzne sanitarne dla 
inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim. 
Opracowanie obejmuje następujący zakres projektu: 

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej;  
- projekt instalacji wodociągowej dla potrzeb utrzymania terenu;  
- projekt odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia 

ulicy z odprowadzeniem wód opadowych grawitacyjnie do istniejących 
elementów sieci miejskiej. 

 
3. Przyłącze i instalacja wodociągowa. Warunki włączenia. 

Zgodnie z warunkami technicznymi włączenie zaprojektowano w studni 
wodomierzowej za istniejącym pomiarem wodociąg słuŜyć będzie w celu konserwacji 
nawierzchni sportowej, został doprowadzony do dwóch punktów w rejonie bramek 
boiska do piłki noŜnej w punktach W7-1 i W6-1. UłoŜenie wodociągu projektowane jest 
na głębokości 1,4m. 

Istniejący odcinek wody wA50 pod płyta boiska na działkach 387/1, 390/1 idący 
do budynków gospodarczych na działce 390/2 oraz idący dalej na działkę 392/2 
rozbieramy zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, nie odcinamy nikomu wody. 
 
Zastosowane materiały i uzbrojenie. 
 Przyłącze wodociągowe i instalacje na terenie wykonać z rur i kształtek PE 
systemu ciśnieniowego do wody pitnej de 32 i 25mm z rur PN10 SDR17 PE100, rury w zwoju 
o połączeniach elektrooporowych. 
 Na całej trasie wodociągu przyłącza i instalacji na wysokości 20 [cm] nad rurą 
naleŜy ułoŜyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe.  
 W zakresie uzbrojenia obiektu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania 
terenu przyjęto budowę w pobliŜu boiska przy jego krawędzi dwóch zespołów poboru 
wody ze złączką do węŜa. Złącza do węŜa wykonać w skrzynce systemowej PE lub 
Ŝeliwnej z zaworem kulowym dn20. 
 
Roboty ziemne. 
 Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z 
zastosowaniem rozpór. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z przesianego piasku. Po ułoŜeniu 
wodociągu naleŜy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm powyŜej 
powierzchni rury. Resztę wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami 
zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
 Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 
projektu oraz technologią montaŜu tych rur. 
  
Roboty dodatkowe. 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-B 10725:1997 Próbę naleŜy 
wykonać po ułoŜeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w 
celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie złącza powinny być 
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 odkryte w celu moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić nie mniej niŜ 1MPa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód naleŜy poddać płukaniu 
uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w 
przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego 
upowaŜnionej. W razie potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w 
stęŜeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu 
naleŜy ją zobojętnić tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodociąg naleŜy ponownie 
wypłukać i przeprowadzić analizę bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, 
płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji rozprowadzić po terenie działki Inwestora. 

 
Odbiory: 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
Zakres i procedury odbioru przyłączy i sieci po stronie dostawcy wody określono 
szczegółowo w warunkach technicznych przyłączenia, przed przekazaniem przewodów 
wodociągowych do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego. W zakres 
odbioru końcowego wchodzi:  
a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych;  
b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i 
obiektów na przyłączach; 
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej. 
 
4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 
 Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z przeprojektowywanego 
odcinka do istniejącej studni o rzędnych terenu:5,93m npm i dna 4,18m npm. 
 
Zastosowane materiały. 
 Projektuje się instalację wykonaną z rur i kształtek PVC lite grubościenne o 
jednorodnej strukturze o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z 
PVC nie spienionego. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów 
betonowych klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym 
dnem o średnicy 1200mm . 
 
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m 
wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować. 

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz 
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla 
wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał uŜyty do 
podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 
mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiał podsypki i obsypki 
bocznej jako grunt obcy transportowany na budowę. Obsypka rurociągów musi 
zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana 
szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał uŜyty do wykonania 
obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. Obsypka 
rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 
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 naleŜy wykonać z gruntu wbudowanego z zewnętrznych źródeł jak piaski średnie, 
grube, pospółki zapewniające dobre właściwości do zagęszczania. W wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego (w większości gliny i piaski 
gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotności pozwalającym na 
wbudowanie i zagęszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzieć ich wywiezienie i 
zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod 
drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 
o

C. 
Układanie rur moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów powinien odbywać się na dnie 
wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na 
głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu 
tych rur.  
 
5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podłączenia kanalizacji 
deszczowej i opis rozwiązań. 
 Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z przeprojektowywanego 
odcinka oraz z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzędnych 
D1(6,40m/4,72m npm) . 

 Dla projektowanych aren sportowych wykonanej z nawierzchni przepuszczalnych 
przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenaŜu podziemnego 
okólnego, odwadnianie płyty boisk realizowane będzie za pomocą mat z w rozwiązaniu 
systemowych wg branŜy architektonicznej. DrenaŜ naleŜy wykonać z rury drenarskiej 
d=200mm z otuliną kokosową długości l=342m i zasypać go kruszywem płukanym 2-8mm 
i 8-16mm. Studnie rewizyjne d=600mm wysokości 1,2-1-5 m + pokrywa / dno pp + 2 
uszczelki przyłączeniowe ø 200. 
 Projektuje się instalację i przyłącza wykonane z rur i kształtek PVC lite 
grubościenne o jednorodnej strukturze, o połączeniach kielichowych z uszczelką 
gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej 
nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie spienionego oraz z rur PP-B f 600 o zewnętrznej 
powierzchni rury korugowanej a wewnętrznej gładkiej o sztywności obwodowej 
nominalnej min. 8 kN/m2.  
 
Dla drogi projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów 
betonowych klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym 
dnem o średnicy 1000mm,1500mm i 2000mm. 
 Wszystkie wpusty odwodnień liniowych wykonać jako osadniki. Wszystkie wpusty w 
ciągach jezdnych jako betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. 1m. Dla 
układu kanalizacji odwadniającej ciągi jezdne przed miejscem połączenia z kanalizacją 
deszczową przewidziano zastosowanie separatora ropopochodnych zintegrowanego z 
osadnikiem typowielkości NG10/100 o wydajności obliczeniowej 10L/s i maksymalnej 
100L/s z wewnętrznym by-passem. 
 
Włazy studni kanalizacyjnych projektuje się jako cięŜkie to włazy klasy C 250 – obciąŜenie 
250 kN , dotyczy tylko Ŝwieńczeń wpustów usytuowanych przy krawęŜnikach w obszarze 
od ściany krawęŜnika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w drogę dla pieszych 0,2 m. 
Włazy studni lekkie klasy A 15 – obciąŜenie 15 kN, zaprojektowano w terenach zielonych i 
powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów. 
 
Roboty ziemne, układanie kanałów  
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko - 
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko - 
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować.  
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
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 warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami 
opracowanymi przez producenta rur.  

Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi 
być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm 
musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 
kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych 
o wymiarach powyŜej 30 mm. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu 
prawidłowości posadowienia rur.  
Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 
wykonania podłoŜa. Obsypką rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstw 
co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki 
wykopów nad obsypką naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć 
duŜe i ostre kamienie.  
B. Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym 
odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów powinien odbywać się na dnie 
wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na 
głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu 
tych rur.  
  
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkt.3 
niniejszego opracowania. 
 
Uwagi końcowe. 

- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych – montaŜowych – cz. III”. 

- Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości 
stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

       
 

Projektant : dr inŜ. Adam Krupiński  
    

 

 

C. Część opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim   
 
1.Podstawa opracowania. 

• Projekt architektoniczny i wytyczne architekta dotyczące oświetlenia  
• obowiązujące normy i przepisy; 
• warunki przyłączenia PI/14/003747 oświetlenie boisk z dnia 28.02.2014 wydane 

przez Energa Operator Koszalin; 
• warunki przyłączenia PI/14/003765 oświetlenie ulicy Okrzei z dnia 28.02.2014 

wydane przez Energa Operator Koszalin; 
• warunki przebudowy sieci (usunięcia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane 

przez Energa Operator Koszalin. 
 

2.Zakres projektu. 
Projekt budowlany branŜy elektrycznej „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu 
Morskim”. Projekt obejmuje oświetlenie boiska , oświetlenie uliczne ulicy Okrzei. 
PrzełoŜenie linii SN nr 556/005/04 poza teren projektowanego boiska zgodnie z 
warunkami. 
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 3.Charakterystyka obiektu. 
Adres: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny nr 1 dz. nr 

388,387/1,390/1,389/3,382/6,382/3  
Przeznaczenie obiektu-boisko wielofunkcyjne  
 
4.Wskaźniki techniczne-bilans mocy 

• moc instalowana obliczeniowa oświetlenie boiska Pobl  =50 kW 
• Moc przyłączeniowa zgodnie z warunkami przyłączenia 50kW pokrywa 

zapotrzebowanie  
• moc instalowana obliczeniowa oświetlenie uliczne Pobl  = 3,3 kW 
• Moc przyłączeniowa zgodnie z warunkami przyłączenia 6kW pokrywa 

zapotrzebowanie. 
 
5.Stan istniejący. 
Na terenie projektowanych obiektów sportowych i ulicy znajduje się stacja 
transformatorowa do zlikwidowania, linia kablowa SN nr 556/005/04 oznaczona eSA do 
przełoŜenia, nieczynna linia SN oznaczona eWA unieczynniona nie wymagająca 
przełoŜenia i linie NN oświetlenie terenu do unieczynnienia  
Zgodnie z warunkami przyłączenia jw ENERGA Operator wybuduje stację 
transformatorową i złącze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/3R-NH2/R-NH00/F, w których 
będą układy pomiarowe dla oświetlenia boiska i oświetlenia ulicznego. 
 
6.Projektowane oświetlenie boiska. 
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunków IE-S1. 
W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowić złącze kablowe oświetlenia boiska 
ZB i złacza ZM1-ZM4 przy masztach oświetleniowych.  
Złącza na własnych fundamentach II klasy ochronności w obudowie estrodurowej ,drzwi 
zamykane na klucz. 
Złącze ZB zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego ENERGA Operator. 
Złącza ZM1-ZM4 zasilić ze złącza ZB. 
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie 
kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, taśma 
koloru niebieskigo na całej długości. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą 
N-SEP-004.  
Pod skrzyŜowaniami z drogami jezdnymi kable układać w rurze AROT typu DVK160, 
układać jedną rurę rezerwową. 
Obliczenia natęŜenia oświetlenia wykonano w oparciu o oprawy sportowe DISANO. 
Maszty oświetleniowe wysokości 25m dostarczane z fundamentami, gotowymi skrzyniami 
przyłączeniowymi wyposaŜonymi w układy zapłonowe i nacelowanymi oprawami 
(gotowy system oświetleniowy) 
UWAGA – fundamenty typowe dla masztów 25m zostały zaprojektowane dla prostych 
warunków gruntowych, przed wykonaniem masztów naleŜy sprawdzić warunki gruntowe 
w miejscu posadowienia masztu. 
Poszczególne skrzynie przyłączeniowe na masztach zasilić ze złączy przy masztach. 
Podłączać symetrycznie z poszczególnych faz. 
Załączanie oświetlenia ze złącza ZB ręcznie lub za pomocą pilota. 
Ze złącza ZB zasilone oprawy oświetlenia terenu (siłownia przy boisku)-oprawy załączane 
ręcznie lub za pomocą zegara astronomicznego. 
W złączu ZB i w złączach przy masztach projektuje się gniazda trójfazowe i jednofazowe 
do uŜytku ogólnego zasilane osobnym kablem ze złącza ZB. 
 
9.Projektowane oświetlenie uliczne ul. Okrzei. 
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunków IE-S2. 
W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowić oprawy oświetlenia ulicznego. Przy 
złączu kablowo-pomiarowym ENERGA Operator zabudować złącze oświetlenia 
ulicznego. Złącze na własnym fundamencie II klasy ochronności w obudowie 
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 estrodurowej, drzwi zamykane na klucz. Złącze Zoswuliczne zasilić ze złącza 
kablowo-pomiarowego ENERGA Operator. 

Oprawy zasilić ze złącza Zoswuliczne wg rys IE-S3. Podłączać symetrycznie z 
poszczególnych faz. 
Załączanie oświetlenia ręcznie z Zoswuliczne lub za pomocą zegara astronomicznego 
umieszczonego w Zoswuliczne 
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie 
kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, taśma 
koloru niebieskigo na całej długości. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-004. 
Pod skrzyŜowaniami z drogami jezdnymi kable układać w rurze AROT typu DVK110, 
układać jedną rurę rezerwową. 
Istniejące słupy oświetlenia terenu kolidujące z projektowanym boiskiem zdemontować, 
kable unieczynnić. 
 
10.Usunięcie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem . 
Trasy kablowe wg rys IE-Z1. 
Istniejący odcinek linii kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczoną na 
mapie eSa kierunki zasilania GPZ Ustronie Morskie-GS Mieszalnia (556) przenieść poza 
teren utwardzony zgodnie z rysunkiem IE-Z1-na trasie przeniesionej stosować kabel 
XRUHAKXs 1x120 (12/20kV) i mufy przelotowe SN do połączenia z istniejącym kablem. 
Kable układać w wykopie o głębokości 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel 
nałoŜyć oznaczniki następnie kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą 
rodzimego gruntu 15 cm, taśma koloru czerwonego na całej długości. 
 Pod skrzyŜowaniami z drogami jezdnymi kabel układać w rurze AROT typu DVK160, 
układać jedną rurę rezerwową. 
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę projekt budowlano-wykonawczy przełoŜenia linii 
naleŜy uzgodnić w ENERGA Operator. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-004. 
W miejsce istniejącej stacji transformatorowej do zlikwidowania projektowana będzie 
zgodnie z warunkami przyłączenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr 
556 i zasilanie złączy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrębny projekt ENERGA Operator 
zgodnie z zakresem określonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600. 
 
11. Uwagi końcowe. 

• po wykonaniu instalacji sprawdzić skuteczność dodatkowej ochrony 
przeciwporaŜeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania na podstawie pomiarów; 

• wykonać pomiary oporności izolacji; 
• wykonać pomiary oporności uziomu; 
• całość instalacji wykonywać zgodnie z normami ,N-SEP 0004. 

 
 

Projektant: inŜ. Szymon Woyke  
 
 
 
D. Część opisowa INSTALACJE TELETECHNICZNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim. 
 
1.1. Przedmiot opracowania. 
       Przedmiotem projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci telefonicznej z 
projektowaną budową boiska wielofunkcyjnego i związaną z tym przebudową jezdni ul. 
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Górnej w Ustroniu. 
Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowę kanalizacji 1 
otworowej z kablem OTK i 2 kabli ziemnych. 
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 1.2. Podstawy opracowania 
− wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK  

− Projekt Budowlany na budowę boiska wielofunkcyjnego i budowę drogi 
dojazdowej 

− dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin 
− aktualna mapa geodezyjna 
− inwentaryzacja stanu istniejącego 
− ustalenia projektanta 
− podstawowe normy 
 

1.3. Zakres rzeczowy 
W projekcie ujęto: 

- przebudowę trasy kanalizacji 1 otworowej    L –  232m 
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi  L –    32m 
- budowa przepustu pod jezdnią     L –    27m 
- przebudowę kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji  L –  304m 
- przebudowę kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji  L –  235m 
- budowę kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9   L –  292m 
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji  L –  312m  

     
1.4. Podstawowe normy 
Przy realizacji zadania mają zastosowanie normy: 

− BN – 88/8984 – 17/03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  
− ZN – 96/TP S.A. – 011,012  Kanalizacja pierwotna 
− ZN – 96/TP S.A. – 023   Studnie kablowe  
− ZN – 96/TP S.A. – 027   Telefoniczne linie kablowe o Ŝyłach metalowych  
      oraz inne ściśle z nimi związane 

 
1.5. Uzgodnienia 
       Trasę przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kołobrzeg na planszy wspólnej 
w Projekcie Budowlanym na budowę boiska i drogi dojazdowej. 
Kopie uzgodnień umieszczono takŜe w tym opracowaniu. 
 
 
Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod względem rozwiązań 
technicznych. 
 
1.6. Wykonawca robót 
Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej naleŜy zlecić firmie 
wykonującej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT. 
 
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
2.1. Stan istniejący. 
       W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i drogi 
dojazdowej. 
Z projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejąca przy niej infrastruktura 
telekomunikacyjna. 
Właściciel sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. określił wytyczne na przebudowę 
trasy kolizyjnej sieci – zał. 1. 
 
2.2. Projektowane rozwiązania. 
       Zgodnie z WT i notatką słuŜbową z ZEiDJ w Szczecinie na temat szczegółów 
istniejącej sieci, projektuje się przebudowę trasy kolizyjnej kanalizacji 1 otworowej na 
odcinku 232m poza nową jezdnię i przełoŜenie do niej istniejącego kabla optycznego i 
kabli sieci miejscowej kolidujących z lokalizacją nowego boiska i budową drogi 
dojazdowej. 
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2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposób jej usunięcia 

 

a) Kanalizacja telefoniczna 
WzdłuŜ istniejącej ulicy Okrzei na odcinku 293m od Wojska Polskiego do nowej drogi 
dojazdowej do OW „EWA” N16 przy ul. Górnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1 
otworowa  110 z kablem OTK-12J w kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9. 
Projektowana budowa boiska zakłada zmianę trasy jezdni ul. Okrzei i budowę 
parkingów. 
Z nowa trasą ul. Okrzei i projektowanym boiskiem koliduje ww. trasa kanalizacji 
telefonicznej. 
 

Sposób usunięcia kolizji 
Projektuje się budowę nowej kanalizacji 1 otworowej z rury PP 110/3,7 poza krawęŜnikiem 
projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu na rys. 3. 
Rurę układać na głębokości przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem 5cm, z 10cm 
przykryciem piaskiem i resztą ziemi z wykopu. 
Zachować odstęp od nowego krawęŜnika min. 0,5m. 
Przebudowę kanalizacji rozpocząć po wytyczeniu połoŜenia krawęŜników nowej jezdni. 
Na trasie kanalizacji ustawić 6 studni typu SKR1. 
Projektuje się wykonanie 2 przepustów pod nową jezdnią dla umoŜliwienia przebudowy 
kolizyjnych kabli ziemnych.  
Istniejąca kanalizacja znajdzie się pod projektowanym parkingiem w pobliŜu ul. Wojska 
Polskiego. 
Z braku miejsca na przebudowę trasy tej kanalizacji, przewiduje się jej zabezpieczenie 
pod parkingiem dodatkową rurą dwudzielną typu AROT A160PS na odcinku 32m 
 
b) Kable telefoniczne 
 

Kabel OTK-12J – OKZ13194 
Do przebudowywanej kanalizacji wciągnąć rurę HDPE 32/2,9 od studni GL/B22 przy ul. 
Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr 6 przy ul. Górnej wg rys. 4 ze 
złączką rur ZRs32 w studni nr 3. 
Istniejący kabel OTK-12J wyłączyć ze złącza w studni GL/B22 i wciągnąć do studni 
GL/B22/8 (nowa nr 6). 
Kabel ten ponownie wprowadzić do nowej rury HDPE32 metodą ręczną do studni nr 3 i 
następnie do złącza w studni GL/B22 i połączyć w mufie jak poprzednio. 
Rury w studni nr 3 połączyć skrętką ZRs32. 
Termin przebudowy kabla uzgodnić z uŜytkownikiem tj. Centertelem. 
 
Kable miedziane sieci miejscowej 
Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul. Górnej 
oraz kabel 10x4x0,5, z którego wykonane są przyłącza do słupka rozdzielczego przy OW 
N12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Górnej oraz do słupka rozdzielczego przy ul. 
Górnej wg rys. nr 4. 
 
Sposób usunięcia kolizji 
W celu przebudowy trasy kabla 50x4x0,5 projektuje się wciągnięcie do kanalizacji 
nowego odcinka kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 długości 304m od studni GL/W54/B2 do 
studni nr 6 na rogu ul. Górnej. Przy studni nr 6, przechodzący obok kabel 50x4 naleŜy 
przeciąć i końcówkę wprowadzić do studni. Jednocześnie wykonać złącza przelotowe 
w osłonach XAGA500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i  
nr 6, z zastosowaniem modułowych łączników Ŝył – 10 parowych. 
Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 naleŜy wykorzystać wolne pary od 11-30 w 
kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 – rys. 4, wciągnąć w kanalizację kabel 10x4x0,5 
do studni nr 4/1, ustawionej na kablu ziemnym i wykonać złącze, w które włączyć kabel 
w kierunku ul. Górnej na pary od 1-15 oraz kabel XzTKMXpw 2x2xo,5 do ośrodka N12 na 
pary 16-17. W studni nr 4 kabel włączyć na pary 11-30 w kierunku szafy GL03A. 
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 Istniejący kabel RPX1x4 od słupka rozdzielczego, który ulega częściowej likwidacji 
naleŜy zastąpić nowym kablem 2x2x0,5 w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 i 4. 

Złącze z kablem wykonać w osłonie KM1 na terenie ośrodka. 
Przyłącza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostają bez 
zmian na GL03A/0109. W szafie GL03A naleŜy przełączyć abonentów z głowicy 0107-
0108 na 0402-0403. 
 
2.3. Pomiary elektryczne. 
 Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych naleŜy wykonać pomiary prądem 
stałym obu kabli tj. rezystancji pętli i izolacji od szafy GL03A do zakończeń. 
 
2.4. Uwagi końcowe 
       Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami 
prawa budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4.  z zachowaniem przepisów BHP 
w tym zakresie. 

 
2.4.1. Wytyczne dla inwestora 
1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi. 
2. Prace zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT. 
3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstałe kolizje sieci teletechnicznej z 

projektowanym boiskiem i drogą. 
 
2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy  
1. Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP. 
2. Trasa projektowanej kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 
3. Przebudowę kanalizacji wykonać z chwilą rozpoczęcia robót drogowych. Ustalić 

wysokość chodnika w miejscu ustawienia studni. 
4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodnić z uŜytkownikiem tj. 

Centertelem. 
5. Po przebudowie tras kabli teren przekazać kierownikowi robót drogowych. 
6. Dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska. 
7. Dokumentacją powykonawczą z wynikami pomiarów kabli przekazać do Orange 

Polska. 
 
 

Opracował: Marian Łyczak 
 
 
 
D. Część opisowa DROGA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu 
Morskim. 
 
1. Podstawa opracowania: 
- Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – opracowanie  VI/2013 . 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430); 

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie ul. 
Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie wykonana 
przez mgr Magdalena Tyszecka oraz mgr inŜ. GraŜyna Maciołek. 

 
2. Zakres i cel opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogi dojazdowej 
ul. Stefana Okrzei w  m. USTRONIE MORSKIE.  
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 3. Stan istniejący: 
Teren przeznaczony pod drogę dojazdową ul. Okrzei uzbrojony. Istniejące 

nawierzchnie przeznacza się do rozbiórki. 
 
BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE  
W podłoŜu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów wieku 
holoceńskiego i plejstoceńskiego.  
 Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od góry przez 
warstwę antropogenicznych nasypów, których miąŜszość w miejscu badania wynosiła 
od 0,5 m do 1,6 m . W składzie nasypów stwierdzono głównie piasek próchniczny, gruz, 
kamienia i lokalnie glebę i piaski drobne. PoniŜej nawiercono piaski drobne, lokalnie z 
domieszkami części organicznych. Całkowita miąŜszość osadów holocenu wynosi od 1,4 
m do 3,0 m.  
 Plejstocen nawiercono w postaci glin i glin piaszczystych akumulacji lodowcowej.  
Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na 
głębokości 1,1 – 1,6 m.  
 Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i moŜe ulegać 
okresowym zmianom w zaleŜności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku.  
 
WNIOSKI 

W świetle nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym terenie występują złoŜone 
warunki gruntowo-wodne z uwagi na występowanie gruntów o obniŜonych 
parametrach geotechnicznych.  
tyZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), występujące w podłoŜu grunty w rejonie 
projektowanego remontu i modernizacji drogi sklasyfikowano pod względem 
wysadzinowości, następująco:  
- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter naleŜałoby uznać za grunty wątpliwe; 
- gleba – nie została sklasyfikowana w rozporządzeniu – jednak naleŜy uznać ją za 

wysadzinową; 
- grunty warstwy I piaski drobne – niewysadzinowe; 
- grunty warstwy II – gliny piaszczyste i gliny – bardzo wysadzinowe . 
 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w rejonie otworów badawczych występują przeciętne 
warunki wodne. Biorąc pod uwagę powyŜsze grupę nośności podłoŜa sklasyfikowano 
jako G2.  

Zgodnie z cytowanym wyŜej rozporządzeniem konstrukcje podatne i półsztywne 
powinny być wykonywane na podłoŜu niewysadzinowym grupy nośności G1. 
Podbudowę projektowanej drogi powinien stanowić materiał nośny (podsypka, chudy 
beton, tłuczeń itp.). Parametry tej warstwy (miąŜszość, wskaźnik zagęszczenia itp.) określi 
projektant drogi na podstawie obliczeń statycznych.  

Z uwagi na duŜe odległości pomiędzy otworami, w niniejszej dokumentacji 
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujące w miejscach wykonania otworów 
badawczych. WzdłuŜ trasy projektowanej drogi warunki mogą się miejscami zmieniać i 
odbiegać od przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W związku z tym dno 
wykopów naleŜy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych 
„gniazd” gruntów słabonośnych, nie uchwyconych wierceniami.  

Prace ziemne i odwodnieniowe naleŜy prowadzić starannie, aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntów, co obniŜyłoby ich nośność. Wykopy naleŜy chronić przed 
zalaniem wodą i przemarzaniem. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m 
wg PN - 81/B - 03020.  
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 4. Opis projektu. 
4.1 Sytuacja. 

Zaprojektowano drogę dojazdową ul. Okrzei o szerokości jezdni 6,0m  
WzdłuŜ jezdni drogi usytuowano 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 
w układzie równoległym o wymiarach stanowiska 2,50m x 6,00m i 9+15=24 w układzie 
prostopadłym o wymiarach stanowiska 2,50x5,00m i 3,60x5,00m. WzdłuŜ jezdni 
zaprojektowano ciągi piesze o szerokości 2,00m. W projekcie przewidziano zjazdy na 
sąsiadujące działki. 
 
Na włączeniu do ulicy Wojska Polskiego zastosowano łuki kołowe o R= przyjęto R=10,0m i 
R=9,0m. z wykorzystaniem istniejącego zjazdu 
Spadki podłuŜne na drodze przyjęto od 
Spadek porzeczny jezdni jednostronny 2%. 
Spadek poprzeczny parkingów jednostronny 2% 
W rejonie łuków poziomych zastosowano liniowe progi zwalniające U-16c. 
 
4.2. Konstrukcja nawierzchni. ( wg  rys.  3) 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
- kostka bet. Brukowa         gr. 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4        gr. 5 cm 
- podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5      gr. 15cm 
 
Nawierzchnię ograniczać będzie krawęŜnik bet. 15x30x100cm-wystający h=10cm, 
ułoŜony na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
 
Konstrukcja nawierzchni parkingów: 
- płyty betonowe aŜurowe np. MEBA lub równowaŜne 40x60x10cm wypełnione ziemią 
roślinną i obsiane trawą          gr. 10 cm 
- podsypka  grysowa 2/5         gr.  5 cm 
- warstwa mieszanki Ŝwirowo-grysowej 2/45      gr. 20 cm 
- piasek średnioziarnisty         gr. 15cm 
 
Nawierzchnię ograniczać będzie krawęŜnik bet. 15x30x100cm-wystający h=10cm, 
ułoŜony na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
Pomiędzy nawierzchnią jezdni, a parkingami zaprojektowano ciek z trzech rzędów kostki 
prostokąt 10x20x8cm, oraz krawęŜnik bet. 15x22x100cm na ławie z betonu C12/15.  
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 
- kostka bet. Brukowa         gr. 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4         gr. 5 cm 
- podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa      gr. 10 cm 
 
Nawierzchnię ograniczać będzie krawęŜnik bet. 15x22x100cm wtopiony h=0cm ułoŜony 
na ławie z betonu  C12/15- zwykłej. 
 
Konstrukcja nawierzchni pasaŜy pieszych z moŜliwością najazdu (poza jezdnią): 
- kostka betonowa          gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa      gr. 10 cm 
 
Nawierzchnię ograniczać będzie obrzeŜe betonowe 8x30x100cm, ułoŜone na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm 
 



33

 Konstrukcja nawierzchni chodników. 
- kostka betonowa          gr. 

6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 5cm 
- warstwa piasku          gr. 10cm 
Uwaga – w części wejściowej na obiekt sportowy zaprojektowano nawierzchnie z 
polbruku np. Urbanika lub równowaŜny o grubości 8cm. 
Nawierzchnię chodników ograniczać będzie obrzeŜe betonowe 8x30x100cm, ułoŜone 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm. 
 
4.3. Odwodnienie 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni kieruje się poprzez wykształcone 
spadki poprzeczne i podłuŜne do kanalizacji deszczowej. 
 Projekt kanalizacji deszczowej objęty jest odrębnym opracowaniem projektowym 
wodno- kanalizacyjnym. 
 
4.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu korytowania pod projektowane 
nawierzchnie. PodłoŜe w korycie dogęścić do Is>0,98. Roboty ziemne wykonać zgodnie z 
normą BN-72 8932-01, BN-72 /8932-02 i PN –75/S-96015. 
Po zakończeniu robót budowlanych i drogowych tereny wolne od zabudowy 
zahumusować ziemią roślinną gr.10cm i obsiać trawą. 
 
4.5 Uwagi. 
Pokrywy istniejących urządzeń podziemnych dowiązać do rzędnych projektowanych. 
W rejonie projektowanych robót znajdują się urządzenia obce: sieć wodociągowa, 
energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać rozpoznania 
dotyczącego aktualności lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne w pobliŜu 
urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
 
 
                                                                                   Opracowała mgr inŜ. Jadwiga Piosicka 
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 E. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim. 
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 1. Zakres robót zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany 

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”, Ustronie Morskie, obręb 
ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3 polegające na 
budowie boiska wielofunkcyjnego w tym do piłki noŜnej wraz z drogą dojazdową w ul. 
Okrzei, wraz z niezbędnymi obiektami i infrastrukturą techniczną. 
 Zakresem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego /102x64/ na terenie 
istniejącego stadionu miejskiego w Ustroniu Morskim. Na terenie inwestycji została 
zaprojektowana siłownia zewnętrzna. Wszystkie obiekty sportowe zostały powiązane z 
sobą siecią komunikacji pieszej z elementami małej architektury z drogą dojazdową w 
ulicą Okrzei. Przy obiektach sportowych zostało zaprojektowane oświetlenie sportowe. 
 Zgodnie z zaleceniami Inwestora całość zamierzenia inwestycyjnego została 
podzielona na etapy, podział na etapy nie wynika z kolejności wykonywania robót 
budowlanych a jest tylko podziałem wynikającym z zabezpieczenia finansowania 
inwestycji. KaŜdy z etapów moŜe być realizowane samodzielnie. 
Podział inwestycji na etapy: 

- ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną oraz drogą dojazdową 
(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od wejścia na obiekty sportowe); 

- ETAP 2 – ulica Okrzei od wejścia na teren boiska wielofunkcyjnego do ulicy Górnej. 
 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

Nie dotyczy. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie występują. 
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
Całe zamierzenie budowlane naleŜy zaliczyć do zadań łatwych w skali realizacji 
budowlanych. Nie przewiduje się występowania szczególnych utrudnień podczas 
wykonywania opisanych zadań. Inwestor posiadać winien uprawnienia budowlane do 
realizacji tego typu obiektów.  
Obiekt będzie realizowany w następujących etapach: 
1. Prace terenowe: niwelacja wykopy fundamentowe, palowanie; 
2. Prace fundamentowe; 
3. Prace izolacyjne;  
4. Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych; 
5. Korytowanie zjazdu; 
6. Prace murarskie; 
7. Prace betoniarskie; 
8. Prace spawalnicze; 
9. Prace ślusarskie; 
10. Prace zbrojarskie; 
11. Prace ciesielskie konstrukcji dachu; 
12. MontaŜ pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych i wewnętrznych; 
13. MontaŜ ślusarki drzwiowej i okiennej; 
14. MontaŜ instalacji wewnętrznych; 
15. Prace wykończeniowe zagospodarowania terenu, zieleń. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca nie moŜe dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego  
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe 
znajomości przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym 



36

 zakresie.  
Szkolenie pracowników przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w 

przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował 
u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z obecnym 
pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt 
pracodawcy. 
InstruktaŜ stanowiskowy obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na 
których wykonywanie prac wiąŜe się z bezpośrednim naraŜaniem na czynniki 
niebezpieczne. InstruktaŜ stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi 
zagroŜeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. 
InstruktaŜ prowadzi wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, 
która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została 
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktaŜu. 
Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest: 
- sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania prac zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
-potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktaŜu stanowiskowego. 
 
6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagroŜenia; 
Teren budowy powinien być ogrodzony, zabezpieczony i chroniony; 
 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Nie dotyczy. 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.  

Prace budowlane mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia do wykonywania objętych projektem robót. (samodzielna funkcja 
techniczna – kierownik budowy). 
Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moŜe przystąpić po uzyskaniu przez 
Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę i co najmniej po 7 dniach po zawiadomieniu 
Wydziału Administracji Budowlanej o przystąpieniu do robót lub po upływie 30 dni od 
zawiadomienia.  
Prace budowlane moŜna wykonywać tylko w zakresie określonym na podstawie projektu 
sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów i jeŜeli jest to wymagane 
zatwierdzonego przez WAB. 
Miejsce pracy, oraz dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów B.H.P. i P.poŜ. 
Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na placu budowy powinni być przeszkoleni w 
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywaną pracą 
oraz posiadać waŜne badania lekarskie. 
 
Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywać w sposób bezpieczny zgodnie z 
wykonanym przez siebie projektem organizacji robót. 
Składowisko materiałów po demontaŜu i rozbiórce budynków powinno być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia 
składowanych materiałów. 
Nie naleŜy usuwać załoŜonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub 
kanałów bez zgody jednostki, do której naleŜy nadzór nad nimi, a roboty wykonywać w 
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 sposób uzgodniony z tą jednostką. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości minimum 1,0m 
nad terenem i w odległości minimum 1,0m od krawędzi wykopu. NiezaleŜnie od 
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykopy naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. W 
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót moŜna oznaczyć za 
pomocą ogrodzeń z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na 
wysokości 1,10m i w odległości 1,00m od krawędzi wykopu.  
JeŜeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie moŜe być ogrodzony 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywać w sposób bezpieczny zgodnie z 
wykonanym przez siebie projektem organizacji robót. 
Materiały na placu budowy powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta 
Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów B.H.P. i p.poŜ. 
Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r. 
nowelizacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b nie jest wymagane jest 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej 
budowy. 
 
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 

Biuro kierownika budowy. 
 
 
           Opracował: 

 mgr inŜ. arch Paweł Winiecki  
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 F. Dokumenty formalno prawne. 
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 Szczecin, dnia 29.12.2013 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
          

  
         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, Ŝe 
powyŜszy projekt budowlany: 

 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim" 
Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 
382/6, 382/3 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma słuŜyć. 
 
 

BRANśA ARCHITEKTURA:  imię i nazwisko / uprawnienia:  podpis: 
PROJEKTANT / AUTOR PROJEKTU:  mgr inŜ. arch. Paweł Winiecki 

specjalność architektura bez ograniczeń 
upr. bud. nr 12/ZPOIA/2003 

  

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inŜ. arch. Piotr BłaŜejewski 
specjalność architektura bez ograniczeń 
upr. bud. nr 144/Sz/89 

  

 

BRANśA INST. SANITARNE:      
PROJEKTANT:  dr inŜ. Adam Krupiński 

specjalność inst. sanitarne bez ograniczeń  
upr. bud. nr ZAP/0072/POOS/06 

  

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inŜ. Agnieszka Cichocka 
specjalność inst. sanitarne bez ograniczeń 
upr. bud. nr ZAP/0222/PWOS/10 

  

 

BRANśA INST. ELEKTRYCZNE:      
PROJEKTANT:  inŜ. Szymon Woyke 

specjalność inst. elektryczne bez ograniczeń 
upr. bud. nr 183/Sz/2002 

  

SPRAWDZAJĄCY:  inŜ. Norbert Wszytko 
specjalność inst. elektryczne bez ograniczeń 
upr. bud. nr 11/Sz/2001 

  

 

BRANśA DROGOWA:      
PROJEKTANT:  inŜ. Jadwiga Piosicka 

specjalność drogi i mosty bez ograniczeń 
upr. bud. nr 234/Sz/88 

  

 

BRANśA INST. TELEKOMUNIKACYJNA:      
PROJEKTANT:  Marian Łyczak 

specjalność inst. telekomunikacyjne 
upr. bud. nr 0074/96/U 

  

SPRAWDZAJĄCY:  inŜ. Mariusz Łyczak 
specjalność inst. telekomunikacyjne 
upr. bud. nr 0066/96/U 

  

 

 


