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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA
DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w przetargu nieograniczonym pn. "Budowa elektrowni stonecznej z ogniw
fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej
SN, NN i kanalizacji $§wiattlowodowej wraz z niezbednga infrastruktura
techniczna na terenie nieczynnego wysypiska $mieci obreb Ustronie Morskie"

W dniach 3 i 9 lipca br. wptynety zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkéow zamoéwienia w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na wyzej wymienione zadanie. Zamawiajgcy postanowit udzieli¢ odpowiedzi
jak nizej.

Pytanie nr 1. Czy mozna stosowacC przy budowie elektrowni przetwornice stringowe
zamiast centralnych przy zachowaniu wilasciwosci produkcyjnych, gwarancyjnych i
serwisowych instalacji? Zastosowanie inwerteréw stringowych pozwala na uzyskanie
wiekszej wydajnosci farmy, mniejszg awaryjno$¢ oraz mniejsze koszty eksploatacji
instalacji, w przypadku uszkodzenia, nie mamy wylaczenia catej farmy lecz jej matej
czesci i naprawa jest duzo szybsza. W dodatku przetwornice stringowe majg wieksza
sprawnosc niz centralne.

Odpowiedz:

Zastosowanie centralnej stacji inwerterowo-transformatorowej zabudowanej w jednym
kontenerze wyprodukowanej przez jednego producenta daje gwarancje poprawnego
dziatania catego systemu ze wzgledu na jego ztozonos$¢. Uszkodzenie — awaria panela pv
nie powoduje wytgczenie catej elektrowni a jedynie jednego taricucha w skrzynce
przytgczeniowej. Stacja inwerterowo-transformtorowa wyposazona w centralny
monitoring utatwia serwisowanie i obstuge. )

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy takiej dtugosci linii kablowej SN pomiedzy elektrownig a
GPZ wymagane jest sterowanie mocg bierng umozliwiajacq utrzymanie zadanej
charakterystyki Q do P. Ma to szczegdlne znaczenie przy duzym zachmurzeniu i w nocy.
Automatyka stacji inwerterowo- transformatorowej musi zapewnic¢ kontrole mocy biernej
w punkcie przytaczenia.

Pytanie nr 2. Czy mozna uzyska¢ projekt rekultywacji wysypiska oraz obliczenia o
wytrzymatosci gruntu po rekultywacji?

Odpowiedz:

Projekt rekultywacji wysypiska stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego ogtoszenia. Nie ma
mozliwosci okreslenia obliczeniowej nos$nosci podioza z uwagi na brak mozliwosci
okreslenia parametrow dla $mieci. Grunt bedzie osiadat w czasie i badania sondami
statyczng czy CPT nie okreslg jednoznacznie co bedzie dziato sie z podtozem w
przysztosci.

Pytanie nr 3. Kto ponosi konsekwencje ztych obliczen i projektu rekultywacji, ktére
mogqa skutkowal zapadaniem sie ziemi i odksztatcaniem farmy fotowoltaicznej? Kto
ponosi w tym momencie koszty naprawy instalacji?

Odpowiedz:

W tym zakresie modyfikacji ulegty zapisy umowy poprzez skreslenie §53 i dodanie § od
55 do 66. Projekt umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego ogtoszenia.



Pytanie nr 4. Czy mozna uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci energetycznej?
Dokument jest potrzebny do dokladnego obliczenia kosztéw instalacji stacji
transformatorowej oraz zabezpieczen.

Odpowiedz:

Warunki przytaczenia w Zataczniku Nr 1 do niniejszego ogtoszenia.

Pytanie nr 5. Czy mozna uzyskac¢ warunki zabudow?
Odpowiedz:
Warunki zabudowy w Zataczniku Nr 2 do niniejszego ogtoszenia.

Pytanie nr 6. Czy mozna stosowa¢ panele fotowoltaiczne o wyzszej mocy z
zachowaniem tych samych parametréow gwarancyjnych?

Odpowiedz:

Nalezy stosowaé¢ panele o mocy, co najmniej 240 W wykonane w technologii
polikrystalicznej. Tylna $ciana modutu pokryta warstwg metalizowang, a od strony
frontowej zabezpieczona szktem hartowanym antyodblaskowym.

Pytanie nr 7. Czy mozna stosowal inny system montazowy, ktory bedzie bardziej
przystosowany do warunkéw instalacji (przyktadowo palowany lub wkrecany)?
Odpowiedz:

Z uwagi na trudne warunki gruntowe oraz nieznane parametry podifoza posadowienie za
pomocg pali wierconych bedzie gorszym rozwigzaniem i niezalecanym.

Pytanie nr 8. W umowie brak jest terminu na zaakceptowanie przez zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory jest zatgcznikiem do umowy. Przediuzenie
zaakceptowania powoduje opdznienie w podpisaniu umowy a wiec W rozpoczeciu prac
inwestycyjnych. Proponuje sie dodanie terminu 7 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie
zaproponowanego harmonogramu.

Odpowiedz:

§ 8 pkt 1 umowy stanowigcej zataqcznik nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
"zatwierdzenia harmonogramu robdt z podziatem kosztow w terminie 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu Zamawiajagcemu, o ktérym mowa w § 5 pkt 5,
sporzadzonego przez Wykonawce". Projekt umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego
ogtoszenia.

Pytanie nr 9. Wynagrodzenie ryczattowe. Z powodu ilosci etapow okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz szczeblu skomplikowania inwestycji czy
mozna zmieni¢ wynagrodzenie na etapy nastepujace:

a) Opracowanie dokumentacji technicznej,

b) Pozwolenia na budowe,

c) Roboty przygotowawcze, wyréwnanie terenu,

d) Dostawa, montaz paneli fotowoltaicznych ,

e) Dostawa, montaz inwerteréw,

f) Dostawa, montaz okablowania,

g) Budowa stacji transformatorowej,

h) Budowa linii 15kV,

i) Monitoring i oswietlenie,

j) Ogrodzenie,

k) Droga dojazdowa i prace ziemne,

) Roboty rozruchowe i pomiarowe.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wynagrodzenia w takim zakresie.

Pytanie nr 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest w wysokosci 7% ceny
catkowitej. Czy przyjmuje sie tutaj cene netto czy brutto? Czy jest mozliwosé
zmniejszenia zabezpieczenia do poziomu 5% ceny catkowitej.



Odpowiedz:
Wysokos$¢ zabezpieczenia ustala sie od ceny brutto (ceny catkowitej podanej w ofercie).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci zabezpieczenia.

Pytanie nr 11. Zwrot 70% zabezpieczenia nastepuje w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym catej inwestycji. Jest to dlugi okres przetrzymywania zabezpieczenia w
momencie odbioru koncowego, wnioskujemy o zmiane i redukcje tego terminu do 15 dni,
ktéry jest wystarczajacy do sprawdzenia dokumentéw oraz wykonania przelewu.
Odpowiedz:

Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane
terminu.

Pytanie nr 12. W karach umownych okresla sie kary za zwloke w wykonaniu prac
objetych umowg w wysokosci 0,2%, jest to bardzo wysoka kara zwazajac na
skomplikowanie inwestycji i pobiezne informacje udzielone w dokumentacji przetargowej.
Przyjmowane kary umowne nie przekraczajg 0,05% w tego typu inwestycjach. Wnioskuje
sie 0 zmiane wysokosci kar za zwtoke do 0,05%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 13. Kary umowne za zwioke w wykonaniu prac sq naliczane etapowo. Czy
kara 0,2% jest naliczana od catosci inwestycji czy tez od wynagrodzenia etapu?
Odpowiedz:

Kara naliczana jest od catosci wynagrodzenia (catej inwestycji).

Pytanie nr 14. Brak w umowie kar umownych dla zamawiajacego za poszczegdlne
opdznienia lub przekroczenia. Proponuje sie dodanie do umowy nastepujacych punktow
aby zabezpieczy¢ staranne wykonanie umowy przez Wykonawce:

a) Za op6znienia w uzgodnieniu  jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robdt, w stosunku do terminu przyjetego w § 8 pkt. 1, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 35, za kazdy dzien
op6znienia; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w ustalonym
terminie wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow;

b) Za opdznienia w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
stosunku do terminu ustalonego § 8 pkt. 3 - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 35, za kazdy dzien opdznienia;

Cc) Za przekroczenie, bez uzasadnionej przyczyny, terminu dokonania odbioru
koncowego prawidtowo wykonanych robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 35, za kazdy dzien opodznienia;

d) W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie punktow do umowy, o ktérych mowa w
pytaniu nr 14.

Pytanie nr 15. Prosimy o przestanie drogq elektroniczng zdjec¢ terenu pod inwestycje
zgodnie z propozycjg zamieszczong na rysunku ponizej (wysokiej rozdzielczosci).



TEREN ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ:

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada zdjec terenu, zgodnie z przestang propozycja.

Pytanie nr 16. Zakres zamdwienia obejmuje budowe linii kablowej SN o dtugosci
3180m, ktéra lezy po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiajacy uzgodnit z ENERGA-
OPERATOR kto bedzie odpowiedzialny za podtgczenie budowanej linii SN do GPZ, jezeli
tak to prosimy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Warunki przytaczenia jednoznacznie okreslajg zakres robdét po stronie Inwestora -
Wykonawcy.

Pytanie nr 17. Czy Zmawiajacy posiada projekt przytaczenia linii SN do GPZ, jezeli tak
to prosimy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Projekt Linii SN PV GPZ jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiajgcego.

Pytanie nr 18. Czy nalezy wystgpi¢ o warunki srodowiskowe? W przypadku ich
posiadania uprzejmie prosimy o przestanie warunkéw $srodowiskowych.

Odpowiedz:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stanowi
zatacznik nr 5 do niniejszego ogtoszenia.

Pytanie nr 19. Ile metréw biezgcych ogrodzenia nalezy zainstalowac? Jakg wysoko$¢ ma
mie¢ ogrodzenie?

Odpowiedz:

Ogrodzenie wysypiska - siatka stalowa dt. 732 mb, wys. 2 m zamocowana drutem
stalowym do stupéw betonowych. tgczna dtugosc ubytkéw — do 10 mb.

Pytanie nr 20. Z uwagi na posadowienie farmy fotowoltaicznej na terenie bylego
wysypiska Zamawiajacy proponuje utozy¢ warstwe gliny grubosci minimum 60cm, ktéra
bedzie zageszczona przez samobiezne walce. Czy Zamawiajacy posiada w swoich
zasobach taka ilo$¢ ziemi, a wybrany w przetargu Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jej przywdz i rozplantowanie tworzac tak zwany ekran z gliny, za ktérej zakup
Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny. Skad jest przewidziany przywodz tej ziemi (ile to
jest doktadnie kilometréw)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada w swoich zasobach ziemi. Wykonawca odpowiedzialny jest za
jej dostarczenie i rozplantowanie, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie nr 21. Ile lat wysypisko jest nieczynne? Czy kiedykolwiek byty wykonywane
prace zageszczenia terenu wysypiska?



Odpowiedz:

Wysypisko odpadow zostato zamkniete 31.12.2012 roku. Opis sktadowiska znajduje sie
projekcie technicznego zamkniecia sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w miejscowosci Kukinka, gmina Ustronie Morskie, wykonany przez firme
EKSPERT-SITR Sp. Z o.o0.

Pytanie nr 22. Czy do terenu wysypiska doprowadzony jest prad i woda?
Odpowiedz:
Do wysypiska doprowadzona jest energia elektryczna i woda. Schematy narys 7 i 21.

Pytanie nr 23. Prosimy o podanie Sredniej grubosci drzew i krzewéw do wykarczowania
oraz ich ilosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada danych w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany
jest dokonac inwentaryzacji a nastepnie uzyska¢ zgode na wycinke drzew.

Pytanie nr 24. Prosimy o podanie: ilosci, rodzaju oraz wysokosci brakujacej siatki.
Odpowiedz:

Ogrodzenie wysypiska - siatka stalowa dt. 732 mb, wys. 2 m zamocowana drutem
stalowym do stupéw betonowych. tgczna dtugos¢ ubytkéw — do 10 mb.

Pytanie nr 25. Prosimy o podanie catkowitej powierzchni siatki do pomalowania.
Odpowiedz:

Ogrodzenie nalezy przeczyéci¢ i w razie mozliwosci pomalowaé ok. 1500 m?2. Nalezy
usung¢ zakrzaczenia oraz gatezie wrastajgce w siatke.

Pytanie nr 26. Prosimy o podanie wymogdéw odnosnie wykonania bramy wjazdowej:
szeroko$¢, wysokos$é, typ (przesuwana, uchylana), sposdéb otwierania (reczny,
automatyczny).

Odpowiedz:

Brama wjazdowa o szerokosci 6 m, stupy metalowe — Zamawiajacy planuje zamontowac
brame wjazdowa o szer. 6 m i wys. 2 m, otwierang w sposdb przesuwany.

Pytanie nr 27. Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych wydanych przez
ENERGA-OPERATOR Departament Telekomunikacji o numerze EOP-IT-000035-2013.
Odpowiedz:

Warunki przytaczenia i Departamentu Telekomunikacji w Zatgczniku Nr 1 do niniejszego
ogtoszenia.

Pytanie nr 28. Prosimy o informacje czy projekt inwestycji zostat uzgodniony z
ENERGA?

Odpowiedz:

Warunki przytaczenia i Departamentu Telekomunikacji w Zatgczniku Nr 1 do niniejszego
ogtoszenia.

Pytanie nr 29. Prosimy o informacje czy projekt uktadu pomiarowego zostat uzgodniony
z ENERGA?

Odpowiedz:

Zgodnie z warunkami przytgczenia podstawowy uktad pomiarowy do rozliczen z ENERGA
OPERATOR bedzie sie znajdowa¢ w GPZ Ustronie Morskie w polu nr 3, ktérego projekt i
realizacja jest po stronie energetyki zawodowej.

Pytanie nr 30. Prosimy o informacje czy jest projekt telemechaniki i list sygnatowych?
Odpowiedz:
Zgodnie z ustaleniami z ENERGA OPERATOR pole liniowe 15 kV w rozdzielni SN stacji
inwerterowo-transformatorowej musi by¢ wyposazone w zabezpieczenia:

- nadnapieciowe i podnapieciowe;

- nadczestotliwosciowe i podczestotliwosciowe;



- zerowonadnapieciowe (ziemnozwarciowe).
Wybdr urzadzen przez Wykonawce do realizacji ww zabezpieczen wymagac¢ bedzie
akceptacji ENERGA OPERATOR.
Gtéwne zabezpieczenia i powigzania z systemem bedgq w GPZ i nie obcigzajq Inwestora.

Pytanie nr 31. Prosimy o podanie doktadniejszego opisu robot dotyczacych: montazu
jednej studzienki do odgazowywania i podniesienia drugiej o metr.

Odpowiedz:

Opis montazu studzienki wraz z rysunkami schematami znajduje sie w projekcie
technicznego zamkniecia skfadowiska odpadéw opracowanego przez firme Ekspert-Sitr
Sp. z o. o. Projekt rekultywacji wysypiska stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego
ogtoszenia.

Pytanie nr 32. Prosimy o podanie po czyjej stronie lezy dostarczenie i montaz licznikow
energii wraz ze zdalnym pomiarem energii.

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 7.2.8. warunkdéw przytaczenia przewidziano projekt uktadu
pomiarowego do certyfikacjo energii zielonej. Uktad pomiarowy dostosowano do sugestii
ENERGA OPERATOR, aby zainstalowac przektadniki napieciowe w celu uzyskania ,zera”
dla licznikéw. Dostarczenie i montaz uktadu pomiarowego do certyfikacji energii zielonej
jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 33. Prosimy o wyjasnienie czy po stronie wykonawcy lezy podtgczenie kabla
SN do GPZ?

Odpowiedz:

Wpiecie kabla SN w GPZ jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 34. Prosimy o podanie wytycznych dotyczacych stupéw oswietleniowych
(wysokos¢, typ zrodta sSwiatta, sposéb sterownia oswietleniem).

Odpowiedz:

Nalezy zamontowac typowe stupy stalowe 10 m podwdjnie ocynkowane na fundamencie
betonowym z typowym wysiegnikiem tfukowym R 350 (1000/1000) i oprawami ulicznymi
0 mocy 250 W. Po stronie wykonawcy jest dostarczenie i wykonanie szafki
oéwietleniowej. Uktad sterowania musi zapewnia¢ automatyczne zataczanie
programatorem astronomicznym, z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne.

Pytanie nr 35. Prosimy o wyjasnienie czy po stronie wykonawcy lezy dostarczenie i
wykonanie szafki oswietlenie zewnetrznego?
Odpowiedz: Po stronie wykonawcy jest dostarczenie i wykonanie szafki oswietleniowej.

Pytanie nr 36. Prosimy o wyjasnienie czy po stronie wykonawcy lezy dostarczenie i
montaz rozdzielnicy w budynku zaplecza technicznego?
Odpowiedz:
Montaz i dostawa rozdzielnicy budynku zaplecza technicznego jest po stronie
Wykonawcy. Rozdzielnica z roztacznikiem musi zapewnié podtgczenie:

- jednego obwodu oswietlenia ogdlnego (zabezpieczenie 6A);

- trzech obwodoéw gniazd jednofazowych (zabezpieczenie 10A);

- jednego obwodu tréjfazowego (zabezpieczenie 16A);

Pytanie nr 37: W pliku o nazwie ,5_-_elektrownia_fotowoltaiczna_-_instalacja_PV_PW_-
_rysunki”, na rysunku o numerze 5 ,Schemat i plan zasilania napieciem pomocniczych
230 V skrzynek przytaczeniowych”, do zasilania skrzynek pomocniczych zostat uzyty
kabel YKSY 3x2,5. Kabel o takich parametrach nie wystepuje w ofercie u zadnego
producenta kabli.

Odpowiedz:

Nalezy stosowac dowolny kabel przeznaczony do ukfadania w ziemi na przyktad:

YKY 3x2,5/0,6/1 kV.



Dokonane zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wprowadzone zmiany podczas

sporzadzania oferty.
Pozostate warunki SIWZ nie ulegty zmianie.

Zamawiajacy

Podpis na oryginale



