PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.

Autorska Pracownia
Projektowa mgr inz.

Bartoss Sontowski PROGRAM FUNKCJONALNO —

ul. Wierzbowa 8,
75- 635 Koszalin

tel. 0 502 168 562 UZYTKOWY

tel/fax. (094) 347 32 15

a(!res do korespondencji:
Swierkowa 27, 75-644

Koszalin

Dla zadania pn.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z droga dojazdowa
z ulicy Okrzei.

Adres obiektu budowlanego:
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr; 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3.

Kody i nazwy ze stownika CPV:

Gléwny przedmiot zamoéwienia:

CPV 45 11 27 20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Ustugi i roboty:

CPV 74 23 20 00-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV = 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111250-5 Badanie gruntu

CPV —45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV — 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV —45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV - 45233320-8 Fundamentowanie drog

CPV - 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

CPV-453151000-9, Roboty elektryczne

CPV -45232300-5, Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

Zamawiajgcy: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.

Osoby opracowujace:
Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. Bartosz Sontowski, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

gtéwny projektant, proj. branzy drogowej: mgr inz. Bartosz Sontowski
upr. nr ZAP/0115/POOD/07

Koszalin kwiecieh 2016

-1-



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.

Spis programu funkcjonalno - uzykowego

L CZESC OPISOWA ...ttt es e ees e se e s een e 3
1. Opis 0g0Iny Przedmiottl ZAMOWICTHIA. .........ecverveerierreeierrieieereeteeeeseeeesseesaesseessesseessesseessesssenseesssseessseesnseessns 3
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAMOWICNIA. .........c.ecvvererreererreereereeierereneeenees 27
II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.........ccocoomvrrerererrerrnrenes 40
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
OAIEDNYCH PIZEPISOW......vieviitieeiiciiete ettt ettt et e et e et e e st e beesbeeseessesaeessesaeessesssessesssessesssasseesseessseesnseeas 40
2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
DUAOWIANE. ...ttt et st sttt eat bttt sae bt et sae e e naee 41
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego................ 41
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych, w
Y67/ 100 110 <] o1 FO PSPPSR 42
5. ZAtGCZNIKI. ..ttt ettt ettt eh bbbt nhe e shee e et e 47



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.
I. CZESC OPISOWA

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 budowa, oraz oddanie do
uzytkowania w stanie wolnym od wad 1 usterek boiska wielofunkcyjnego wraz z droga
dojazdowa z ulicy Okrzei. wraz z towarzyszacymi rozbudowie robotami. Boisko wraz z
wyposazeniem ma stanowi¢ stadion dostgpny dla celow rozgrywania meczoéw w ramach
rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi, ktdry zostanie pozytywnie zweryfikowany przez
uprawniony do tego organ zwigzkowy. Jezeli jakiekolwiek ustalenia w niniejszym PFU
stanowily bu zagrozenie dla powyzszego celu nadrzednego nalezy o tym niezwlocznie
powiadomi¢ zamawiajacego celem podjecia odpowiednich dziatan naprawczych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa, oraz oddanie do
uzytkowania w stanie wolnym od wad 1 usterek boiska wielofunkcyjnego wraz z droga
dojazdowa z ulicy Okrzei. wraz z towarzyszacymi rozbudowie robotami.

W ramach inwestycji Zamawiajacy zlecit firmie 4 Pe Pe Architekci Pawet Grzegorz
Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5 opracowanie wielobranzowego
projektu dla zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim". Po
ztozeniu w/w projektu budowlanego we wlasciwym organie — Starostwie Powiatowym w
Kolobrzegu, Zamawiajacy uzyskat decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowg, wydang przez Staroste Kotobrzeskiego nr 00737/2014 z
dnia 13.11.2014 roku. Decyzja ta stata si¢ ostateczna dnia 28.11.2014r. Kopi¢ decyzji
zatgczono do Programu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ rowniez abonencka stacje transformatorowa.
Zamawiajacy posiada projekt budowlany budowy stacji transformatorowej abonenckiej
"Wykonanie przytacza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Ustronie
Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1 zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/14/018375 z dnia
06.05.2014r." do ktérego zostaly wydane decyzje:

- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, wydang
przez Staroste Kotobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowa SN-15 kV na dzialce
numer 380/1, obrgb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowg¢ nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydang przez Staroste Kotobrzeskiego na budowg¢ kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowa SN-15 kV na dziatce numer 380/1, obrgb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gming Ustronie Morskie.

W zwigzku z dostosowaniem boiska do standardow IV ligi oraz optymalizacja
kosztow konieczna jest zmiana:

- konstrukcji 1 wymiardow boiska,

- wprowadzenie strefy bezpieczenstwa - pobocza,

- zwigkszenie wysoko$ci ogrodzenia od strony widowni do wysokos$ci 1,23 m, oraz zmiana
lokalizacji ogrodzen stadionu,

- zmiana uktadu bram i furtek wraz z oznaczeniem bramek ewakuacyjnych,

- rezygnacja z ogrodzen 2,2 m (wygrodzenie sitowni),

- ustawienie trybuny gtéwnej,

- przylaczenie toalet do sieci zewnetrznych sanitarnej i elektrycznej wraz z miejscem ich
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posadowienia ,

- lokalizacja pitkochwytu,

- zmiana nawierzchni w zwigzku z przebudowg ul Okrzei,

- likwidacja silowni zewnetrznej wraz ze zmiang matlej architektury,
- zmiana o$wietlenia boiska.

Poniewaz inwestycja objeta przedmiotem niniejszego zamowienia stanowi fragment
dokumentacji pn:"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim" Zamawiajacy
przekaze kopie tych czgSci w/w dokumentacji, ktéore odnoszg si¢ do robdt objetych
zamOwieniem.

Przekazanie n/w danych przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia wlasnych badan i ekspertyz w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbedny
do realizacji Zamowienia. Interpretacja przekazanych mu danych odbywa si¢ na wylaczng
odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy.

Podzial inwestycji na etapy:

- ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem, wyposazeniem oraz droga
dojazdowa z infrastruktura

(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od zjazdu na dziatke 389/4);

- ETAP 2 — droga dojazdowa z infrastrukturg od zjazdu na dziatke 389/4 do ulicy Goérne;.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie:

1. Projektu budowlanego 1 wykonawczego:

- Opracowanie projektu  budowlanego 1  wykonawczego budowy boiska
wielofunkcyjnego z wyposazeniem wraz z droga dojazdowa z ulicy Okrzei z
infrastrukturg towarzyszaca w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgod i
pozwolen.

2. Wykonanie robot budowlanych:

- wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie boiska wielofunkcyjnego z
wyposazeniem wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei z infrastrukturg towarzyszaca.

Wyodrebnia si¢ dwie fazy realizacji przedmiotu zamowienia:

Faza projektowa

- sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity 2006, Dz. U.
Nr 156 poz. 1118), w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem
wraz z droga dojazdowg z ulicy Okrzei z infrastruktura towarzyszaca

- uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz =z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe w 6 egzemplarzach oraz na
plycie CD z o$wiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze
zostaje wydana w stanie pelnym. Egzemplarze dokumentacji nie mogg rézni¢ si¢
zawartos$cig 1 kolejnoscig wpigcia dokumentow.

- Plyta CD winna by¢ skanem ze wszystkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i piecz¢ciami
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlane;.

Faza wykonawcza:
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- budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem wraz z droga dojazdowa z ulicy
Okrzei z infrastrukturg towarzyszaca.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjne;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Wymagania ogdlne

Podstawe¢ do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Rob6t Budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig warunki i wymagania zawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujace przepisy prawne oraz
uwarunkowania okreslone m.in. w:

- ,Podreczniku licencyjnym dla klubow IV ligi i klas nizszych sezon 2016/2017
inastepne” wydany przez Polski Zwigzek Pitki Noznej, ul. Bitwy Warszawskiej

1920 r. 7, 02-366 Warszawa

- Uchwale nr [11/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej

w sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa

1 Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewodzkich Zwigzkow Pitki

Noznej do opiniowania 1 uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz

modernizacji stadionow

Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej wszystkie
konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgloszenia i uzgodnienia oraz zgode na
wykonywanie robot budowlanych.

Do niniejszego PFU zalagczono projekt dla zadania pn. "Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim" wykonany przez firm¢ 4 Pe Pe Architekci Pawet
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5.

W szczegdlnosci przygotowujac Dokumentacje Projektowa Wykonawca powinien
uwzgledni¢ nastepujacy zakres robot:

A. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

- projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego wraz ze znakowaniem boiska do gry,
- oraz montazem wyposazenia boiska:

bramki do piki noznej 2 szt,
zadaszone tawki (kabiny) dla zawodnikow rezerwowych 2 szt,
trybuny - indywidualne miejsca siedzace (4-rzedowe) 44 mb,
trybuny - miejsce dla kibicow druzyny gosci, 11 mb,
choragiewka i shupek boiskowy 6 szt,
pitkochwyty, 81 mb
ogrodzenie od strony widowni wys 1,23 m z furtkami i bramami 121 mb,
. ogrodzenie wys 6m z furtkami i bramami 225 mb,
- rozbidrka istniejgcych obiektow 2s7t,

B. BRANZA SANITARNA

- projekt i realizacja przebudowy kanalizacji sanitarnej;

- projekt i realizacja instalacji wodociggowej dla potrzeb utrzymania terenu;

- projekt i realizacja odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej 1
odwodnienia ulicy z odprowadzeniem wod opadowych grawitacyjnie do istniejacych
elementdéw sieci miejskie;j.

- podiaczenie placu pod przyszte 2 toalety do kanalizacji sanitarnej i wodociaggowe;.

Etap I
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- Kanalizacja deszczowa w ul. Gornej

studnie rewizyjne 6 szt,
separator 1 szt.
studzienki $ciekowe 4 szt,
kanaty © 200 mm 82,4 mb
kanaty @ 250 mm 61,5 mb
- Kanalizacja deszczowa - boisko
studnie rewizyjne 6 szt,
studzienki kanalizacyjne systemowe @ 425 4s7t.
rura drenarska © 200 mm 336 mb
kanaty @ 200 mm 156,8 mb
kanaty © 250 mm 1,5 mb
- Kanalizacja sanitarna - boisko
studnie rewizyjne 4 szt,
kanaty © 400 mm 149,8 mb
kanaty © 200 mm 18,4 mb

UWAGA: Ponadto nalezy przewidzie¢ podlaczenie toalet.

- Przylacze wodociagowe - boisko

rurociagg @ 32 mm 34,0 mb
kanaly @ 25 mm 107,9 mb
uliczny zdr6j wodociggowy 2 szt.

UWAGA: Ponadto nalezy przewidzie¢ zaopatrzenie toalet w wode.

Etap II
- Kanalizacja deszczowa w ul. Gornej
studnie rewizyjne 4 szt,
studzienki $ciekowe 4 szt,
kanaty @ 200 mm 83 mb,
kanaly @ 250 mm 42 mb,

C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- wykonanie stacji transformatorowej abonenckiej,

- projekt i realizacja oswietlenia boiska ,

- podlaczenie placu pod przyszte 2 toalety do sieci energetyczne;.

- projekt i realizacja o$wietlenia ulicznego ulicy Okrzei.

- projekt i realizacja usunigcia kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem
- podlaczenie placu pod przyszte 2 toalety do sieci elektryczne.

Etap 1
stacja transformatorowa abonencka 1 kpl
wykonanie przytagcza ok. 250 m do stacji transformatorowej ze zlaczem
kablowo-pomiarowym osobno dla boiska 1 oswietlenia ulicy 2 szt
linie kablowe o$wietleniowe 230 mb,
rury ostonowe PCV 110 70 mb
rury DVR 50 10 mb
uziom 191 mb
stupy oswietleniowe 16 szt.
ztacze kablowe 1 szt.
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uktadanie kablowa jednozytowego 15 kV 1162 mb,
mufy kablowe 15 kV pojedyncze 6 szt.
o$wietlenie trybun — linia kablowa 60 m
oprawy S szt.
zasilanie masztéw oswietleniowych — linia kablowa 312 mb
ztacze kablowe do masztow oswietleniowych 4 szt.

maszty oswietleniowe do oswietlenia boiska (z oprawami) 4 kpl.

. podiaczenie placu pod przyszte 2 toalety do sieci elektryczne.
Etap 11
. linie kablowe o$wietleniowe 240 mb,
rury ostonowe PCV 110 50 mb
rury DVR 50 10 mb
uziom 240 mb
shupy oswietleniowe 17 szt.

D. BRANZA TELETECHNICZNA
- przebudowg trasy kanalizacji 1 otworowej L —232m
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L — 32m
- budowa przepustu pod jezdnig L — 27m
- przebudowg kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji L — 304m
- przebudowe kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji L — 235m
- budowg kanalizacji wtornej z rury HDPE 32/2,9 L — 292m
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji L —312m

D. BRANZA DROGOWA

- projekt i realizacja drogi dojazdowej ul. Okrzei.

Etap 1
« Jezdnia 942 m2

Miejsca parkingowe 165 m2
Chodnik (k. szary) 328 m2
Chodnik (k. oliwkowy) 638 m2
Chodnik (k. czerwony) 116 m2
Zielen 1755m2

Etap I1
Jezdnia 1098 m2
Miejsca parkingowe 186 m2
Chodnik (k. szary) 326 m2
Zielen 665 m2

1.2.2. Aktualne uwarunkowania wynikajqce z dokumentow planistycznych

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata NR XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5
listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrgbu ewidencyjnego Ustronie Morskie i czesci obrebow Wieniotowo i Gwizd — cze$¢ A.

1.2.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest respektowa¢ wszystkie warunki realizacji robot

-7-
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wynikajagce z przepisOw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji
1 zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi
warunkami i wymogami

1.2.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu na drogach
publicznych na czas przebudowy tych drég. Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia roboOt
w okresie trwania budowy (obejmujacy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez
odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym.
W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu Robot, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na
biezaco aktualizowany 1 dostosowywany przez Wykonawce. Kazda zmiana
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu
przez organ zarzadzania ruchem drogowym 1 przekazania go Zmawiajagcemu.
Wprowadzenie poszczegodlnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,
a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sa
zgodne z zatwierdzonym projektem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejacych obiektow jezdnie, ciagi piesze, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na Placu Budowy, w
okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia przekazania obiektow w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
sliskosci zimowej 1 od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.

3. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat
na nawierzchni jezdni i1 poboczy uskokdéw poprzecznych lub podluznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robdt utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed
wbudowaniem przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w
dzien 1 w nocy urzadzen i1 znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejecia
Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy
1 ogrodzi zaplecza budowy, w sposob uzgodniony z zarzadca drogi i poinformuje
Zamawiajacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy
Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne okre$lone przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i1 wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji Rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadca
drogi oraz poinformuje Zamawiajacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich
dokumentow. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kot
zapewniajagc w ten sposob, ze ewentualne zabrudzenia kot pojazdow budowy zostang
usunigte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem
lub btotem drog publicznych przez transport budowy beda one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dzialek w rejonie Placu Budowy,
do ktorych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamknigte w
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zwigzku z prowadzeniem Robo6t. Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu Placu
Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas prowadzenia Robot

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikow drdg o zmianie organizacji ruchu.

8. Wykonawca niezwltocznie po rozpoczgciu realizacji Robot dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w dobrym stanie w czasie trwania Robot tablice informacyjne budowy, przedstawiajace
informacje dotyczace Robot.

9. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpoiarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprz¢t przeciwpozarowy
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Projekt musi spetnia¢ wymogi uchwata nr II/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarzadu
Polskiego Zwiagzku Pitki Noznej w sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczenstwa 1 Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewddzkich
Zwiazkow Pitki Noznej do opiniowania i uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz
modernizacji stadionow

1.2.6. Wymagania w zakresie materialow szkodliwych dla otoczenia

1. Wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte przez Wykonawce do Robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem
robot rozbidorkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami 1 ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony
srodowiska przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezaco
informowal Zamawiajacego o wypekianiu powyzszych obowigzkow.

1.2.7. Wymagania w zakresie ochrony wlasnosci prywatnej

1. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochron¢ znajdujacych si¢ w rejonie Placu Budowy
instalacji napowietrznych, naziemnych i1 podziemnych. Uzyska on od odpowiednich
instytucji bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego odnos$nie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania Robot. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomid
Zamawiajacego oraz inne podmioty, ktorych interes prawny moze zosta¢ naruszony (np.
gestora sieci) o zamiarze rozpoczgcia robot w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowanego wlasciciela instalacji oraz
(w zaleznos$ci od potrzeb) wiladze lokalne, jak réwniez begdzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowa na tego typu zdarzenia.

2. Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Zamawiajacy nie beda ingerowali w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z Kontraktem.

1.2.8. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych 7 robotami
budowlanymi.

1. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalno$cig. W celu wyjasnienia zasadnos$ci ewentualnych roszczen odszkodowawczych
ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot
sporzadzi 1 uzyska potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujac stan
techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czesScia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

2. Wykonawca bedzie stosowac si¢ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Placu
Budowy do obowigzujacych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nienormatywnych tadunkéw 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajacego. W  celu  wyjasnienia  zasadno$ci  ewentualnych  roszczen
odszkodowawczych ze strony zarzadcow przed przystagpieniem do robot budowlanych
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog, przewidzianych
do wykorzystania przez cig¢zki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzadcoéw
drog za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia przedstawiajace
obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzen BRD, skatalogowane w spos6b niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca
bedzie mogl transportowaé materiaty 1 wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob 1 potwierdzony u zarzadcy

drogi.

1.2.9. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.10. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ aktualne przepisy (w tym takze ich
wchodzace w Zycie zmiany) wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w
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jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robot.

1.2.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty Odbioru Ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
pozostawaly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W
przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajagcy ma prawo wyda¢ mu
polecenie prowadzenia robot utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczaé te
roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych,
odwodnienie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na
skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowe;j
lub jej elementow, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej wymiar boiska 70,3x112 m razem z
wymaganymi strefami bezpieczenstwa wraz z wyposazeniem oraz infrastrukturg. Ogrodzenie
na calym obwodzie boiska z wejsciami dla oséb pieszych oraz wjazdami technicznymi,
umozliwiajacymi wjazd pojazdéw wraz z wyposazeniem oraz infrastrukturg. Szczegdtowe
informacje dotyczace wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono ponizej.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych.

A. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ rozbiorki 2 niewielkich obiektow
istniejacych kolidujacych z robotami, wymaga uprzedniego zgloszenia wtasciwemu organowi
lub uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiorke.

1. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.
Boisko wielofunkcyjne.

Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola do gry 64 x
102 m z oliniowaniem do pitki noznej. Szeroko$¢ linii: 10 cm.

Wymiary zewng¢trzne boiska wraz ze strefg bezpieczenstwa 112 x 70,3

Posadowienie - przyjeto poziom posadowienia plyty boiska +0,00 =+6,75 m n.p.m.
jest to poziom osi boiska.

Pole do gry (boisko).

Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte sztuczng murawg odpowiadajaca przepisom PZPN,
ktéra zostanie zatwierdzona do uzytkowania odrebnym postanowieniem wlasciwego
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Wojewddzkiego Zwiazku Pitki Nozne;j.

Pole gry musi réwniez by¢:
a) gladkie i rowne;
b) w dobrym stanie;
¢) nadawac si¢ do rozgrywania meczéw w ciggu calego sezonu.

Pole gry musi posiada¢ strefe bezpieczenstwa z nawierzchnig identyczng z murawg
boiska o szeroko$ci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajagcymi pole gry i co
najmniej 5 m za liniami bramkowymi.

Konstrukcja nawierzchni 7 podbudowa:

min. 4 cm  trawa syntetyczna z wypetieniem granulatem epdm
3+4 cm warstwa wyrdéwnawcza z kruszywa frakcje 0,075-4 mm C90/3
8 cm  warstwa konstrukcyjna gorna z kruszywa frakcje 0-16 mm C50/30

12 cm warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcje 0-31,5
lub 0-63 mm C50/30

10 cm warstwa odsgczajaca - piasek

grunt rodzimy

Drenaz — rura PVC 80 w obsypce ze iwiru filtracyjnego

Podane grubo$ci warstw odnosza si¢ do grubos$ci po zageszczeniu. Spadek ~0,8 %

zgodnie z rysunkiem. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym
8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez
drenaz do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nawierzchnia powinna posiadac parametry nie gorsze niz:

wysoko$¢ wtokna 60 mm

typ widkna: monofil

rodzaj wtokna: 100% polietylen

Dtex: min 13.000 dtex

grubos¢ kazdego widkna: min. 650 mikronow

ilo§¢ wtokien: min. 102.000/m2

waga catkowita: min 2.400 g/m2

ksztatt widkna: X

wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu woda min. 80

N/100mm

sifa potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 80 N

wypelnienie: piasek kwarcowy 1 granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem

laboratoryjnym
Charakterystyka podloza
Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchylki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ + 2mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

1. TRAWA
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1. Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzajacy
zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzajacy
wytrzymatos¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu woda i sile potrzebng do
wyrwania pgczka trawy po starzeniu woda (dostepny na www.FIFA.com).

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) .

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni 1 wypehienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.
f) Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

Wyposazenie:

Bramki

Boisko powinno by¢ wyposazone w dwie profesjonalne bramki do pitki noznej
odpowiadajace normie FIFA oraz posiadajace certyfikat na zgodno$¢ z normami COBRABID
BBC Biuro Badan i Certyfikacji w Warszawie.

W sktad kompletu wchodzg :
- rama gléwna bramki,
- tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi
- shupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory
- bezwezlowa siatka na bramke

Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m. Konstrukcja -profil aluminiowy wzmocniony —
podwdjnie ozebrowany, owalny 100/120 mm. Rama gtéwna bramki jest malowana metoda
proszkowga na kolor biaty Glgbokos¢ ok. 200 cm /gora/dot/.

Sposéb mocowania bramek: Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w
podiozu.

Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania umozliwia ich szybki demontaz. Rama
dolna mocujaca siatke o glgbokos$ci 2m.

Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu
uchwytow tworzywowych.

Rama mocujaca siatke do podtoza potaczona ze shupkami zawiasem. Mocowanie siatki
do ramy dolnej za pomoca haczykow PP.

Bezwezlowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubos¢
sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokos¢: 7,50 m, wysokosé: 2,50 m, oczka w ksztalcie
heksagonalnym (plaster miodu), gtebokos¢: gorna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biaty.

Zadaszone fawki (kabiny) dla zawodnikoéw rezerwowych

Boisko powinno by¢ wyposazone w dwie zadaszone tawki (kabiny) dla zawodnikow
rezerwowych 14 - osobowa, dlugos¢ 7 m, szerokosci 1,2m, wyposazona w siedziska
plastikowe z oparciem. Kabina osadzona na solidnej ramie stalowej, w calo$ci cynkowane;j
ogniowo, podest wykonany w blachy aluminiowej ryflowanej pokrytej wyktadzing
trawopodobng w kolorze zielonym. Wypehienie - szkto akrylowe o grubosci 3 mm. Kabina
wyposazona w kotka jezdne z hamulcem.
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Trybuny
Boisko powinno by¢ wyposazone w 307 indywidualnych miejsc siedzacych oraz 38

miejsc dla kibicow druzyny gosci. Trybuny musza by¢ przytwierdzone na state do podtoza.
zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizujagcego zawartymi w normach PN-EN
13200 oraz posiadajace certyfikat na zgodnos$¢ z normami COBRABID BBC Biuro Badan i
Certyfikacji w Warszawie

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo co zabezpiecza ja przed wplywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych

Nowoczesny design 1 wysoka estetyka wykonania

Indywidualnie projektowanie - mozliwo$¢ dostosowania do kazdego obiektu.

Bezpieczne podesty z blachy ryflowanej lub kratki stalowej cynkowanej ogniowo.

Charakterystyka techniczno — materiatowa.
- Rozstaw osiowy siedzisk ok 500 mm
- Typ siedziska — siedzisko wygodne (anatomicznie wyprofilowane) z oparciami wysokimi
H= 32 cm, kolor siedziska — niebieski.
- Réznica pozioméw miedzy podestami 280 mm
- Wysokos$¢ stopni posrednich 140 mm
- Wykonczenie stopni blacha antyposlizgowa ryflowana
- Szeroko$¢ wejs¢ >120 cm
- Wykonczenie powierzchni czgsci metalowych cynkowanie ogniowe
- Kolor barierek ocynkowany
- Materiaty podestu - kratka podestowa

Indywidualne miejsca siedzace

Boisko powinno w by¢ wyposazone w indywidualne miejsca siedzace
Dhugos¢ trybuny: 44 m

[lo$¢ rzedow : 4

Liczba miejsc: 307

Liczba wejsé: 5

Miejsce dla kibicow druzyny gos$ci

Boisko powinno w by¢ wyposazone w miejsce dla kibicow druzyny gosci.
Dhugo$¢ trybuny: 11 m

[los¢ rzedow : 2

Liczba miejsc: 38

Liczba wejs¢: 2

Choragiewka i stupek boiskowy
Boisko powinno w by¢ wyposazone w sze$¢ profesjonalnych choragiewek do
zaznaczania narozy oraz linii §rodkowej boiska
Profesjonalna, uchylna choragiewka powinna by¢ wyprodukowana z materiatéw
zapobiegajacych kontuzjom, wedlug parametréw wymaganych przepisami FIFA. Stupek o
srednicy 50 mm, dostepny w kolorze zottym. W komplecie plastikowa tulejka oraz flaga.
Choragiewka 1 stupek boiskowy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa i
wytrzymatosci potwierdzone atestami 1 certyfikatami.

Pitkochwyty
Boisko musi by¢ wyposazone w pitkochwyt o wysoko$ci 6m od ul Okrzei.
Pitkochwyty - stupy aluminiowe odporne na rdzewienie, umieszczone w tulejach

zabetonowywanych w podtozu. Zawieszanie na nich siatki za pomocg teflonowych haczykow.
Stupy aluminiowe oraz polipropylenowe siatki bezwegztowe powinny spetnia¢ wszelkie
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wymogi bezpieczenstwa i wytrzymatosci potwierdzone atestami i certyfikatami.

Ogrodzenie.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z paneli systemowych.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wysokosci 6m (od strony granicy z dziatkami 385 i
386/2. oraz ogrodzenie wysokosci 1,23 m (wysoko$ci minimum 1,2 m zgodnie z wymogami
PZPN) z bezpieczng krawedzig gorng od strony widowni. Od strony ulicy Okrzei ogrodzenie
stanowi pitkochwyt opisany powyze;j.

Ogrodzenie o wysokos$ci minimum 1,23 m zgodnie z wymogami PZPN
Panel o szerokosci 2505 mm 1 wysokosci 1230 mm. Oczko o wymiarze 50 x 200 mm.

Druty ocynkowane, o minimalnej grubosci powtoki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych, Srednica drutow:

- poziome (podwdjne): 2x6 mm

- pionowy: 5 mm

[lo$¢ drutow pionowych: 51

Stupy 80X40X2,5 mm, shupy stalowe, wysokos¢ stupa 2000 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.

Obejmy uniwersalne stosowane do stupow 8040 mm mocuja panele do frontu stupa.
Obejmy sg wyposazone we wkiladke plastikowa eliminujgcg hatas oraz drgania paneli.
Dopuszcza si¢ tolerancje zmiany wysokos$ci ogrodzenia zewnetrznego £5cm.

Ogrodzenia powinny posiada¢ bezpieczne krawedzie.

Ogrodzenie o wysoko$ci 6 m

Ogrodzenie obiektow sportowych projektuje si¢ wysokosci 6m projektuje si¢ z
systemowych paneli o szeroko$ci 2505 mm i wysokosci 2030 mm.
Oczko o wymiarze 50 x 200 mm (panel dolny) i 100 x 200 mm (panel gbrny). Druty
ocynkowane, o minimalnej grubosci powloki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie poliestrowe
RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych
Srednica drutow:
- poziome (podwojne): 2x6 mm
- plonowy: 5 mm
[lo$¢ drutéw pionowych: 51 lub 26.

Stupy 80x40x3 1 80X40X2,5mm. Stupy stalowe, wysokos¢ stupa 7000 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.

Obejmy uniwersalne stosowane do stupéw 80x40 mm mocuja panele do frontu stupa.
Obejmy sa wyposazone we wktadke plastikowa eliminujacg hatas oraz drgania paneli.

Furtki i Bramy
Na planie sytuacyjnym oznaczono furtki i bramy znajdujace si¢ w ogrodzeniu boiska.

Bla — Furtka/Bramki ewakuacyjna/Bramka jednoskrzydlowa (2 szt.) wykonana z profili
60x60x3mm, ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL1003 wysokos¢ 1,23, szerokos¢
1,3 m wypehienie drutami Smm jak w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 stupy 80x80x5mm,
zawiasy, uchwyt na ktodke, rygiel

Wysokos$¢ bramy powinna by¢ zlicytowana z wysokoscig ogrodzenia.

B1b — Furtka/Bramka jednoskrzydtowa (1 szt.) wykonana z profili 60x60x3mm, ocynkowana
malowana proszkowo kolor RAL6005 wysoko$¢ 1,23, szerokos¢ 1,3 m wypeknienie drutami
Smm jak w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 stupy 80x80x5mm, zawiasy, uchwyt na ktodke,
rygiel

Wysokos¢ bramy powinna by¢ zlicytowana z wysokos$cig ogrodzenia.
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B2 — Brama dwuskrzydiowa (1 szt.) wykonana z profili 60x60x3mm, ocynkowana malowana
proszkowo kolor RAL6005 wysokos¢ 1,23, szeroko$¢ 2,75 m wypekienie drutami Smm jak
w ogrodzeniu 1,23 m w komplecie 2 stupy 80x80x5mm, zawiasy, uchwyt na klodke, rygiel
Wysokos¢ bramy powinna by¢ zlicytowana z wysokos$cia ogrodzenia.

B3 — Furtka/Bramka jednoskrzydiowa (1 szt.) z wykonana z profili 60x60x3mm(1 szt.) ,
ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL6005 wysokos¢ 2,03 m, szeroko$¢ w osiach ok.
1,35 m, wypehienie drutami Smm jak w najnizszym panelu ogrodzenia 6 m w komplecie 2
shupy 80x40x3mm, zawiasy, uchwyt na ktodke, rygiel.

B4 — Brama dwuskrzydtowa (1 szt.) z wykonana z profili 60x60x3mm(1 szt.) , ocynkowana
malowana proszkowo kolor RAL6005 wysokos¢ 2,03 m, szeroko$¢ w osiach ok. 2,52 m,
wypehienie drutami Smm jak w najnizszym panelu ogrodzenia 6 m w komplecie 2 stupy
80x40x3mm, zawiasy, uchwyt na ktodke, rygiel

B. BRANZA SANITARNA wg projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim", opracowanego przez 4 Pe Pe Architekci Pawel Grzegorz Winiecki, 70-440
Szczecin, ul. Ksiecia Bogustawa X 5/5. Nalezy zaprojektowac podtaczenie placu pod przyszte
2 toalety do kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przylaczenia

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowiazujace przepisy i normy

2. ZaKres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje zewngtrzne sanitarne dla inwestycji

budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

Opracowanie obejmuje nastgpujacy zakres projektu:

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej;

- projekt instalacji wodociggowej dla potrzeb utrzymania terenu;

- projekt odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia ulicy
z odprowadzeniem wod opadowych grawitacyjnie do istniejacych elementow sieci miejskiej.

3. Przylacze i instalacja wodociagowa. Warunki wlgczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenie zaprojektowano w  studni
wodomierzowej za istniejacym pomiarem wodociag stuzy¢é bedzie w celu konserwacji
nawierzchni sportowej, zostal doprowadzony do dwoch punktéw w rejonie bramek boiska do
pitki noznej w punktach W7-1 1 Wé6-1. Utozenie wodociagu projektowane jest na glebokosci
1,4m.

Istniejacy odcinek wody wAS0 pod ptyta boiska na dziatkach 387/1, 390/1 idacy do
budynkow gospodarczych na dzialce 390/2 oraz idacy dalej na dziatke 392/2 rozbieramy
zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym, nie odcinamy nikomu wody.

Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Przylacze wodociggowe 1 instalacje na terenie wykona¢ z rur i ksztattek PE systemu
ci$nieniowego do wody pitnej de 32 1 25mm z rur PN10 SDR17 PE100, rury w zwoju
o potaczeniach elektrooporowych.

Na calej trasie wodociagu przylacza i instalacji na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy
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utozy¢ tas§me magnetyczng taczong na $ruby zaciskowe.

W zakresie uzbrojenia obiektu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania
terenu przyjeto budowe w poblizu boiska przy jego krawedzi dwoch zespotéw poboru wody
ze zlaczka do weza. Zlagcza do weza wykona¢ w skrzynce systemowej PE lub zeliwnej
z zaworem kulowym dn20.

Roboty ziemne.

Rurociagg uklada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu
wodociaggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubos$ci min. 30cm powyzej powierzchni
rury. Reszte wykopu nalezy wypeli¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na glgbokosci i1 ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Roboty dodatkowe.

Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997 Prébe nalezy
wykona¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu
zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w
celu mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne powinno wynosi¢
nie mniej niz IMPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewod nalezy poddaé
phlukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przepltywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznionej. W razie
potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w stezeniu 50 mg/dm3 w czasie
24 godzin. Po usunig¢ciu wody dezynfekujacej z rurociggu nalezy ja zoboj¢tnié tiosiarczanem
sodu. Po dezynfekcji wodociagg nalezy ponownie wyptuka¢ i1 przeprowadzi¢ analize
bakteriologiczng. Wode po probie szczelnosci, ptukaniu i zoboje¢tniong wode po dezynfekcji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Zakres 1 procedury odbioru przylaczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono
szczegdtowo w warunkach technicznych przylaczenia, przed przekazaniem przewodow
wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego. W zakres odbioru
koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych;

b) sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja wykonania przytaczy i obiektow na
przylaczach;

c¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podlaczenia kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano odprowadzenie §ciekdw sanitarnych z przeprojektowywanego odcinka
do istniejgcej studni o rzednych terenu:5,93m npm i dna 4,18m npm.
Zastosowane materialy.

Projektuje si¢ instalacje¢ wykonang z rur 1 ksztalttek PVC lite gruboscienne o
jednorodnej strukturze o polaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o
powierzchni zewngtrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC
nie spienionego.

Projektuje si¢ studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregoéw betonowych
klasy nie gorszej niz B45 taczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem o $rednicy
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1200mm .
Roboty ziemne i ukladanie kanalow.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do glebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych ~ odeskowanych z  zastosowaniem  rozpdr, powyzej 1,66 m
szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty =ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i1 normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowag glebokos¢ wykopu dla
wyroéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym.

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i1 czastek staltych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z
ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt
obcy transportowany na budowe.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Material
uzyty do wykonania obsypki powinien spelni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20
cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopoéw nad obsypka
nalezy wykona¢ z gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrodet jak piaski $rednie, grube,
pospoiki zapewniajgce dobre wlasciwosci do zageszczania.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego (w
wigkszosci gliny 1 piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotnosci
pozwalajacym na wbudowanie i1 zaggszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich
wywiezienie i1 zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre
kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.

Uktadanie rur moze odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na glebokosci 1 ze
spadkiem zgodnie z cze¢scig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podlaczenia Kkanalizacji
deszczowej i opis rozwigzan.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z przeprojektowywanego odcinka oraz
z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzgdnych D1(6,40m/4,72m npm) .

Dla projektowanych aren sportowych wykonanej z nawierzchni przepuszczalnych

przewidziano odprowadzenie wod opadowych za pomoca drenazu podziemnego okdlnego.
Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej d=200mm z otuling kokosowa dlugosci 1=342m i
zasypac go kruszywem plukanym 2-8mm i 8-16mm. Studnie rewizyjne d=600mm wysokosci
1,2-1-5 m + pokrywa / dno pp + 2 uszczelki przytaczeniowe @ 200.
Projektuje si¢ instalacje i1 przylacza wykonane z rur 1 ksztaltek PVC lite grubo$cienne o
jednorodnej strukturze, o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC
nie spienionego oraz z rur PP-B f 600 o zewnegtrznej powierzchni rury korugowanej a
wewnetrznej gladkiej o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Dla drogi projektuje si¢ studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregow
betonowych klasy nie gorszej niz B45 taczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym
dnem o $rednicy 1000mm, 1500mm i 2000mm.

Wszystkie wpusty odwodnien liniowych wykona¢ jako osadniki. Wszystkie wpusty w
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ciggach jezdnych jako betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. Im. Dla uktadu
kanalizacji odwadniajacej ciagi jezdne przed miejscem polaczenia z kanalizacja deszczowa
przewidziano zastosowanie separatora ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
typowielkosci NG10/100 o wydajnosci obliczeniowej 10L/s i maksymalnej 100L/s z
wewnetrznym by-passem.

Wiazy studni kanalizacyjnych projektuje si¢ jako ciezkie to wilazy klasy C 250 —
obcigzenie 250 kN , dotyczy tylko zwienczeh wpustow usytuowanych przy kraweznikach w
obszarze od $ciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m.
Wiazy studni lekkie klasy A 15 — obcigzenie 15 kN, zaprojektowano w terenach zielonych i
powierzchniach przeznaczonych dla pieszych 1 rowerzystow.

Roboty ziemne, ukladanie kanalow

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko -
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko -
przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowsa glebokos$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociagdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstw co
najmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czgs¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre
kamienie.

B. Przewody z rur PVC nalezy ukiada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Uktadanie rur moze odbywac¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykona¢ na glebokosci 1 ze
spadkiem zgodnie z cz¢scig graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur.

Roboty ziemne i ukladanie kanalow.

Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkt.3

niniejszego opracowania.

UWAGA: Dodatkowo nalezy zaprojektowac podlaczenie placu pod przyszle 2 toalety do
kanalizacji sanitarnej.

Uwagi koncowe.

- Wykonawstwo oraz odbiory robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. 111"

- Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA wg projektu pn. "Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim", opracowanego przez 4 Pe Pe Architekci Pawet
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5.
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1.Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny i wytyczne architekta dotyczace o$wietlenia
obowigzujace normy i przepisy;
warunki przytaczenia P1/14/003747 o$wietlenie boisk z dnia 28.02.2014 wydane przez
Energa Operator Koszalin; (UWAGA - warunki nieobowigzujace w zwiazku z decyzja
o budowie stacji transformatorowej abonenckiej)
warunki przytaczenia PI/14/003765 oswietlenie ulicy Okrzei z dnia 28.02.2014
wydane przez Energa Operator Koszalin, (UWAGA - warunki nieobowigzujace w
zwiazku z decyzja o budowie stacji transformatorowej abonenckiej)
warunki przebudowy sieci (usuni¢cia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane
przez Energa Operator Koszalin.

2.Zakres projektu.

Projekt budowlany branzy elektrycznej ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim”. Projekt obejmuje os$wietlenie boiska , o$wietlenie uliczne ulicy Okrzei.
Przetozenie linii SN nr 556/005/04 poza teren projektowanego boiska zgodnie z warunkami.

Nalezy uwzgledni¢ podtaczenie placu pod przyszte 2 toalety do sieci elektryczne;.

3.Charakterystyka obiektu.
Adres: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny nr 1 dz. nr 388,387/1,390/1,389/3,382/6,382/3
Przeznaczenie obiektu-boisko wielofunkcyjne

4.Wskazniki techniczne-bilans mocy

Zamawiajacy jest w posiadaniu projektu 1 pozwolenia na budowe stacji
transformatorowej abonenckiej. W ramach inwestycji nalezy wybudowaé¢ i uruchomié t¢
stacje, dokona¢ wszystkich projektowanych przetaczen sieci i z tej stacji zasili¢ boisko i
projektowang ulicg.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany budowy stacji transformatorowej
abonenckiej "Wykonanie przylacza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w
m. Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1 zgodnie z warunkami przylaczenia nr
P/14/018375 z dnia 06.05.2014r." do ktorego zostaly wydane decyzje:

- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i1 udzieleniu pozwolenia na budowe, wydang
przez Staroste Kotobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowa SN-15 kV na dzialce
numer 380/1, obrgb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowg¢ nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydang przez Starost¢ Kotobrzeskiego na budowg¢ kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowa SN-15 kV na dzialce numer 380/1, obrgb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gming Ustronie Morskie.

Projekt i decyzje w zataczeniu.

5.Stan istniejacy.

Na terenie projektowanych obiektow sportowych 1 ulicy znajduje si¢ stacja
transformatorowa do zlikwidowania, linia kablowa SN nr 556/005/04 oznaczona eSA do
przetozenia, nieczynna linia SN oznaczona eWA unieczynniona nie wymagajaca przetozenia i
linie NN oswietlenie terenu do unieczynnienia

6.Projektowane oSwietlenie boiska.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkow IE-S1.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowi¢ ztacze kablowe oswietlenia boiska ZB
1 zlacza ZM1-ZM4 przy masztach o$wietleniowych.
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Ztacza na wilasnych fundamentach II klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej ,drzwi
zamykane na klucz.

Ztacze 7B zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego stacji transformatorowe;.

Ztacza ZM1-ZM4 zasili¢ ze zlacza ZB.

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie kabel
zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, tasma koloru
niebieskiego na catej dtugosci. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-
004.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uklada¢ w rurze ostonowej ©160, uktadac
jedng rure rezerwowa.

Maszty o$wietleniowe dostarczane z fundamentami, gotowymi skrzyniami przylagczeniowymi
wyposazonymi w uklady zaptonowe 1 nacelowanymi oprawami (gotowy system
o$wietleniowy)

UWAGA - przed wykonaniem masztow nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe w miejscu
posadowienia masztu, i uwzgledni¢ je przy projektowaniu fundamentow.

Poszczegodlne skrzynie przylaczeniowe na masztach zasili¢ ze zlaczy przy masztach.
Podtacza¢ symetrycznie z poszczegdlnych faz.

Zalaczanie o§wietlenia ze ztgcza ZB recznie lub za pomocy pilota.

Ze ztacza ZB zasilone oprawy oswietlenia terenu (trybuny)-oprawy zataczane recznie lub za
pomocg zegara astronomicznego.

W ztaczu ZB i1 w zlaczach przy masztach projektuje si¢ gniazda tréjfazowe i1 jednofazowe

do uzytku ogblnego zasilane osobnym kablem ze ztgcza ZB.

7.Projektowane oswietlenie uliczne ul. Okrzei.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkoéw IE-S2.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowi¢ oprawy o$wietlenia ulicznego.
Przy zlagczu kablowo-pomiarowym ENERGA Operator zabudowaé zlagcze os$wietlenia
ulicznego. Ztacze na wlasnym fundamencie II klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej,
drzwi zamykane na klucz. Zlacze Zoswuliczne zasili¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego
ENERGA Operator.
Oprawy zasili¢ ze zlagcza Zoswuliczne wg rys I[E-S3. Podlagcza¢ symetrycznie z
poszczegblnych faz.
Zataczanie os$wietlenia recznie z Zoswuliczne lub za pomocg zegara astronomicznego
umieszczonego w Zoswuliczne

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, ta§ma
koloru niebieskigo na catej dlugosci.

Calos$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004.
Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktada¢ w rurze ostonowej ©110.
uktadac¢ jedng rure rezerwowa.

Istniejace shupy oswietlenia terenu kolidujace z projektowanym boiskiem
zdemontowac, kable unieczynnié.

8.Usunigcie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .

Trasy kablowe wg rys I[E-Z1.

Istniejacy odcinek linii kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczong na
mapie eSa kierunki zasilania GPZ Ustronie Morskie-GS Mieszalnia (556) przenie$¢ poza
teren utwardzony zgodnie z rysunkiem IE-Zl-na trasie przeniesionej stosowaé kabel
XRUHAKXSs 1x120 (12/20kV) 1 mufy przelotowe SN do polaczenia z istniejagcym kablem.
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel natozy¢
oznaczniki nastgpnie kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego
gruntu 15 cm, tasma koloru czerwonego na catej dtugosci.
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Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kabel uktada¢ w rurze ostonowej @160,
uktadac¢ jedng rure rezerwowa.

Po uzyskaniu pozwolenia na budoweg projekt budowlano-wykonawczy przetozenia linii
nalezy uzgodni¢ w ENERGA Operator.

Calos$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004.
W miejsce istniejacej stacji transformatorowej do zlikwidowania projektowana bedzie
zgodnie z warunkami przylaczenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr 556 i
zasilanie ztgczy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrebny projekt ENERGA Operator zgodnie
z zakresem okreslonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600.

9. Budowa stacji transformatorowe;j

Stacje transformatorowa nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym stanowigcym zalacznik do niniejszego PFU wraz z jej odbiorem 1
uruchomieniem.

10. Uwagi koncowe.
po  wykonaniu instalacji  sprawdzi¢  skuteczno$§¢  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie zasilania na podstawie pomiarow;
wykona¢ pomiary opornosci izolacji;
wykona¢ pomiary opornosci uziomu;
catos¢ instalacji wykonywa¢ zgodnie z normami ,N-SEP 0004.

D. BRANZA TELETECHNICZNA wg projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Ustroniu Morskim", opracowanego przez 4 Pe Pe Architekci Pawet Grzegorz Winiecki, 70-
440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest usunigcie kolizji istniejacej sieci telefonicznej
z projektowang budowa boiska wielofunkcyjnego i zwigzang z tym przebudowa jezdni ul.
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Gornej w Ustroniu.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowe kanalizacji 1
otworowej z kablem OTK 1 2 kabli ziemnych

1.2. Podstawy opracowania

- wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK

- Projekt Budowlany na budowg boiska wielofunkcyjnego i budowe drogi
dojazdowe;j

- dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin

- aktualna mapa geodezyjna

- inwentaryzacja stanu istniejacego

ustalenia projektanta

podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy

W projekcie ujeto:

- przebudowe trasy kanalizacji 1 otworowej L —232m

- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L — 32m

- budowa przepustu pod jezdnig L — 27m

- przebudowe kabla ziemnego 50x4 do kanalizacji L — 304m
- przebudowe kabla ziemnego 10x4 do kanalizacji L — 235m
- budowg kanalizacji wtornej z rury HDPE 32/2,9 L — 292m

- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji L — 312m
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1.4. Podstawowe normy

Przy realizacji zadania majg zastosowanie normy:

- BN —88/8984 — 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
ZN —96/TP S.A. - 011,012 Kanalizacja pierwotna

ZN —96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe

ZN —96/TP S.A. — 027 Telefoniczne linie kablowe o zylach metalowych
oraz inne $cisle z nimi zwigzane

1.5. Uzgodnienia

Trase przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kotobrzeg na planszy wspdlnej
w Projekcie Budowlanym na budowe boiska i drogi dojazdowe;.

Kopie uzgodnien umieszczono takze w tym opracowaniu.
Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod wzglgdem rozwigzan technicznych.

1.6. Wykonawca robot
Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ firmie
wykonujacej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT.

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy.

W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i1 drogi
dojazdowe;.
Z projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejaca przy niej infrastruktura
telekomunikacyjna.

Wiasciciel sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. okreslit wytyczne na
przebudowe
trasy kolizyjnej sieci — zal. 1.

2.2. Projektowane rozwiazania.

Zgodnie z WT 1 notatkg stuzbowa z ZEiDJ w Szczecinie na temat szczegotow
istniejacej sieci, projektuje si¢ przebudowe trasy kolizyjnej kanalizacji 1 otworowej na
odcinku 232m poza nowg jezdni¢ i1 przetozenie do niej istniejacego kabla optycznego 1 kabli
sieci miejscowej kolidujacych z lokalizacja nowego boiska i budowg drogi dojazdowe;.

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposob jej usuniecia
a) Kanalizacja telefoniczna

Wzdhuz istniejacej ulicy Okrzei na odcinku 293m od Wojska Polskiego do nowe;j
drogi dojazdowej do OW ,,EWA” N16 przy ul. Gérnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1
otworowa @ 110 z kablem OTK-12J w kanalizacji wtérnej z rury HDPE 32/2.9.

Projektowana budowa boiska zaklada zmiang trasy jezdni ul. Okrzei i budowe
parkingow.

Z nowa trasg ul. Okrzei 1 projektowanym boiskiem koliduje ww. trasa kanalizacji
telefoniczne;.
Sposéb usunigcia kolizji

Projektuje si¢ budowe¢ nowej kanalizacji 1 otworowej z rury PP 110/3,7 poza
kraweznikiem projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu na rys. 3.

Rurg uktada¢ na glebokosci przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem S5cm, z 10cm
przykryciem piaskiem i resztg ziemi z wykopu.

Zachowa¢ odstep od nowego kraweznika min. 0,5m.
Przebudowge kanalizacji rozpoczaé po wytyczeniu potozenia kraweznikdéw nowej jezdni.

Na trasie kanalizacji ustawi¢ 6 studni typu SKR1.
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Projektuje si¢ wykonanie 2 przepustoéw pod nowa jezdnig dla umozliwienia przebudowy
kolizyjnych kabli ziemnych.

Istniejaca kanalizacja znajdzie si¢ pod projektowanym parkingiem w poblizu ul.
Wojska Polskiego.

Z braku miejsca na przebudowg trasy tej kanalizacji, przewiduje si¢ jej zabezpieczenie
pod parkingiem dodatkowg rurg dwudzielng typu AROT A160PS na odcinku 32m
b) Kable telefoniczne
Kabel OTK-12J — OKZ13194

Do przebudowywanej kanalizacji wciaggna¢ rur¢ HDPE 32/2.9 od studni GL/B22 przy
ul. Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr 6 przy ul. Gornej wg rys. 4 ze
ztaczka rur ZRs32 w studni nr 3.

Istniejacy kabel OTK-12J wylaczy¢ ze ztacza w studni GL/B22 i wciggna¢ do studni
GL/B22/8 (nowa nr 6).

Kabel ten ponownie wprowadzi¢ do nowej rury HDPE32 metoda r¢czng do studni nr 3
i nastepnie do ztacza w studni GL/B22 i polaczy¢ w mufie jak poprzednio.
Rury w studni nr 3 potaczy¢ skretkg ZRs32.
Termin przebudowy kabla uzgodni¢ z uzytkownikiem tj. Centertelem.
Kable miedziane sieci miejscowej

Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul.
Gornej oraz kabel 10x4x0,5, z ktorego wykonane sg przylacza do stupka rozdzielczego przy
OW NI12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Gérnej oraz do stupka rozdzielczego przy ul.
Gornej wg rys. nr 4.
Sposdb usunigcia kolizji

W celu przebudowy trasy kabla 50x4x0,5 projektuje si¢ wciagnigcie do kanalizacji
nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 dilugosci 304m od studni GL/W54/B2 do
studni nr 6 na rogu ul. Gornej. Przy studni nr 6, przechodzacy obok kabel 50x4 nalezy
przecia¢ 1 koncowke wprowadzi¢ do studni. Jednoczesnie wykonaé zlacza przelotowe w
ostonach XAGAS500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i nr 6, z zastosowaniem modutowych
tacznikow zyt — 10 parowych.

Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 nalezy wykorzysta¢ wolne pary od 11-30
w kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 — rys. 4, wciggna¢ w kanalizacje kabel 10x4x0,5
do studni nr 4/1, ustawionej na kablu ziemnym 1 wykona¢ ztacze, w ktore wlaczy¢ kabel
w kierunku ul. Gérnej na pary od 1-15 oraz kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 do osrodka N12 na
pary 16-17. W studni nr 4 kabel wiaczy¢ na pary 11-30 w kierunku szafy GLO3A.

Istniejacy kabel RPX1x4 od stupka rozdzielczego, ktory ulega cze$ciowej likwidacji
nalezy zastgpi¢ nowym kablem 2x2x0,5 w rurze ostonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 1 4.
Ztacze z kablem wykona¢ w ostonie KM1 na terenie o$rodka.

Przylacza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostaja
bez zmian na GLO3A/0109. W szafie GLO3A nalezy przelaczy¢ abonentow z gtowicy 0107-
0108 na 0402-0403.

2.3. Pomiary elektryczne.
Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych nalezy wykona¢ pomiary pradem
stalym obu kabli tj. rezystancji petli 1 izolacji od szafy GLO3A do zakonczen.

2.4. Uwagi koncowe

Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa
budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4. z zachowaniem przepisow BHP
w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora
1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi. Nalezy je uwzgledni¢ w
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wycenie prac.

2. Prace zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT.
3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstale kolizje sieci teletechnicznej z
projektowanym boiskiem i droga.

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przestrzegaé zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP.

2. Trasa projektowanej kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3. Przebudowe kanalizacji wykona¢ z chwilg rozpoczecia robdt drogowych. Ustali¢
wysoko$¢ chodnika w miejscu ustawienia studni.

4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodni¢ z uzytkownikiem t;.
Centertelem.

5. Po przebudowie tras kabli teren przekazac kierownikowi robot drogowych.

6. Dokona¢ odbioru wykonanych robdt z udziatem przedstawiciela Orange Polska.

7. Dokumentacja powykonawczg z wynikami pomiardéw kabli przekaza¢ do Orange
Polska.

D. BRANZA DROGOWA wprowadzono zmiany do projektu pn. "Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim", opracowanego przez 4 Pe Pe Architekci Pawel
Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5.

1. Podstawa opracowania:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430);

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ul. Stefana
Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie wykonana przez firme
Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Blawatkow 17, 75-813 Koszalin.

2. Zakres opracowania:
W ramach branzy drogowej nalezy wybudowac i zaprojektowac droge dojazdowa ul.

Okrzei o szerokosci jezdni 6,0m wraz ze zjazdami, chodnikami oraz miejscami postojowymi.

W Etapie I wzdhiz jezdni drogi usytuowano 15 stanowisk postojowych dla
samochodoéw osobowych, w tym 1 miejsce dla niepelnosprawnych.
Uktad stanowisk postojowych jest nastepujacy:

- 6 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w ukladzie réwnoleglym o
wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m

- 8 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w uktadzie prostopadtym o
wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m

- 1 stanowisko postojowych dla niepelnosprawnych w uktadzie prostopadtym o
wymiarach stanowiska 3,60m x 5,00m

W Etapie II wzdluz jezdni drogi usytuowano 15 stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych w uktadzie prostopadtym o wymiarach stanowiska 2,50m x 5,00m
Wzdhuz jezdni zaprojektowano ciagi piesze (chodniki) o szerokosci 2,00m. W
projekcie przewidziano zjazdy na sgsiadujace dziatki.
Na wiaczeniu do ulicy Wojska Polskiego wigczono si¢ do istniejgcego zjazdu
- Spadek porzeczny jezdni jednostronny 2%.
- Spadek poprzeczny parkingéw jednostronny 2%
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4.2. Konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja jezdni i zjazdow:

8 cm  kostka brukowa betonowa kolor szary
5 cm podsypka C:P 1:4

25 cm Podbudowa z kruszywa C50/30

15 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPA

Konstrukcja chodnikow:

8 cm  kostka brukowa betonowa

5 cm podsypka C:P 1:4
15 cm podbudowa z kruszywa C50/30
10 cm piasek CBR>20, k>8m/dobe¢

Konstrukcja nawierzchni parkingow:

10 cm ptyty betonowe azurowe MEBA 40x60x10cm
wypelnione ziemig roslinng i obsiane trawg gr. 10 cm

5 cm podsypka C:P 1:4
25 cm podbudowa z kruszywa C50/30

15 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPA

Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie krawegznik bet. 15x22x100cm ulozony na tawie z betonu
CI12/15.

Zestawienie powierzchni:

Etap 1
« Jezdnia 942 m2
Miejsca parkingowe 165 m2
Chodnik (k. szary) 328 m2
Chodnik (k. oliwkowy) 638 m2
Chodnik (k. czerwony) 116 m2
Zielen 1755m2
Etap I1
Jezdnia 1098 m2
Miejsca parkingowe 186 m2
Chodnik (k. szary) 326 m2
Zielen 665 m2

4.3. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie do kanalizacji deszczowej - wody opadowe
z projektowanych nawierzchni kieruje si¢ poprzez wyksztatlcone spadki poprzeczne
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1 podtuzne do kanalizacji deszczowe;.
Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrgbnym opracowaniem projektowym
wodno- kanalizacyjnym.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Podloze w korycie nalezy dogesci¢ do 1s>0,98. Roboty ziemne wykonad
zgodnie z normg BN-72 8932-01, BN-72 /8932-02 i PN —75/5-96015.

Po zakonczeniu robot budowlanych i1 drogowych tereny wolne od zabudowy
zahumusowac ziemig ros§linng gr.10cm i obsia¢ trawa.

4.5 Uwagi.

Pokrywy istniejacych urzadzen podziemnych dowigza¢ do rzednych projektowanych.
W rejonie projektowanych robot znajduja si¢ urzadzenia obce: sie¢ wodociggowa,
energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji
2.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca realizujacy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym
zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamoéwienia dodatkowe projekty
1 dokumenty. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- mapg do celow projektowych,

- dokumentacje ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia,

- dokumentacj¢ formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe (W tym
zwigzang z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

- materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i1 pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o
ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] w wymaganym zakresie,

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robot,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

- projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

- inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcoéw Infrastruktury.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie, zorganizowanie 1 przeprowadzenie
ewentualnych akcji informacyjnych o inwestycji skierowanych do spotecznos$ci lokalnej. Na
potrzeby takich akcji, a takze na potrzeby innych spotkan zwigzanych z realizacja inwestycji
oraz szeroko pojetej promocji inwestycji, Wykonawca bedzie przygotowywat prezentacje i
inne materiaty. Przedstawiciele Wykonawcy bedg brali czynny udzial w ww. spotkaniach.

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowa¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)Z. Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego
asortymentu Robot i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiajacemu.

Przed przystapieniem do realizacji odpowiednich Robot Wykonawca musi uzyskac¢ ich
zatwierdzenie ze strony Zamawiajacego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony
pod wzgledem zgodno$ci z niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
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obowigzujacymi przepisami. W tresci STWiORB Wykonawca w pierwsze] kolejno$ci musi
uwzgledni¢ obligatoryjne warunki i wymagania dotyczace materiatlow, robot, badan, itd.
zawarte w niniejszym PFU.

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowi¢ maja Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o0.0., przy czym Wykonawca w procesie
opracowania STWiORB nie bg¢dzie uprawniony do obnizania zatlozonych w OST standardow
(obniza¢ wymagan dla materiatobw 1 robdt, obniza¢ czestotliwosci badan, zwigkszac
dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkéw probnych, usuwac
lub ogranicza¢ tres¢ zastrzezen, itp.).

Opracowujac STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktore
maja spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm i przepisow.

W przypadku braku OST dla danego typu Rob6t Wykonawca opracuje STWiORB w
$cistym porozumieniu z Zamawiajacym opierajac si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku na istniejagcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robot i
zwigzanych z nimi badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujace dokumenty, w pelnej zgodnosci z
obowigzujagcym prawem, niniejszym PFU 1 pozostalg czg¢s$cig wykonanej dokumentacji (w
szczegolnosci STWiORB):

- projekty tymczasowej organizacji robot na czas budowy

- harmonogramy wykonania robot,

- ewentualne projekty zabezpieczenia skarp wykopow 1 rozkopow wraz z
odprowadzeniem wody,

- projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,

- inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU,

STWiORB lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowe] czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie z
obowigzujacym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej
dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty musza by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa) przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia.

2.1.1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowia:

- Projekt budowlany dla zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim" opracowany przez 4 Pe Pe Architekci Pawet Grzegorz Winiecki, 70-440
Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5 — Szczecin 12. 201. wraz z opiniami,
uzgodnieniami, warunki techniczne.

- Kopia mapy zasadniczej,

- Wypisy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokladnego sprawdzenia Materiatow
Wyjsciowych w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.
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2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy pracach
projektowych 1 inwentaryzacjach zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy do wykonania badan 1 prac
projektowych ktére spelniaja wymagania polskich przepisow, norm 1 wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw 1
inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

2.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Wykonawca aktualizujac dokumentacje¢ dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby
realizacji inwestycji w oparciu o jakie bedzie przygotowywal 1 realizowal inwestycje.
Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji inwestycji, rowniez czastkowe, beda
odzwierciedla¢ zalozenia harmonogramu i1 gwarantowaé skuteczne wykonanie wszystkich
robot wymaganych przez PFU.

Pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane mozna rozpoczaé
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i1 udzieleniu
pozwolenia na budowe. Szczegotowy zakres i forme projektu budowlanego okresla
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [18]

2.1.1.6. Projekt docelowej organizacji ruchu

a) oznakowanie wynikajace z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Wykonawca opracuje i1 uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt
organizacji ruchu bedzie uwzglednial wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach wykonania i
odbioru dostaw znakéw drogowych pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych 60,3 mm z kotwa
uniemozliwiajagca jego obrocenie, grubos$¢ S$cianki min. 3,2 mm. Shlupki przeszkodowe
stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa typu II. W przypadku duzych tablic
konstrukcj¢ wsporcza nalezy dobra¢ indywidualnie.

2.1.1.7 Szczegotowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejagcych 1 projektowanych
parametrow terenu 1 parametréw obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegotowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.

Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbgdny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow
prawnych, w tym rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i1 form projektu
budowlanego oraz obowigzujacych warunkow technicznych.
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2.1.1.8. Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe 1 dokumenty wymaga si¢ aby byly
opracowywane w jezyku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen [17] 1 [18],

a w szczegblnosci powinna:

- zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznaczno$¢ treSci, by¢ zgodna
Z wymaganiami

- odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢
napisana na komputerze,

- liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezb¢dnego minimum,

- wszystkie elementy dokumentacji i zalaczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe

- uniemozliwiajacg ich dekompletacje, wyposazone w karte tytulowa i spis tresci,

- rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe 1 adres obiektu

- budowlanego, tytul rysunku, jego skale, imi¢ 1 nazwisko projektanta(-ow),
sprawdzajacego(-ych), date 1 ich podpis(y), specjalnos¢ i1 numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony

- tytutowe i oktadki poszczeg6lnych czesci sktadowych opracowania projektowego;

- Ponadto wymaga si¢, aby cato$¢ Dokumentacji Projektowej zostala opracowana za
pomoca oprogramowania komputerowego, a w szczego6lnosci:

- czgsci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

- obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomoca arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

- dopuszcza si¢ aby obliczenia specjalistyczne byly wykonywane w innym programie
niz kompatybilny z MS Exel pod warunkiem zZe wersje elektroniczne obliczen, i ich
wyniki beda przedstawiane w formacie *.pdf,

- -cze$ci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrédta finansowania przedsiewziecia Dokumentacja Projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczeg6lno$ci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany
program.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru cze¢$ciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng
szate graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strong tytutowa
odpowiadajacej specyfice zagadnienia, na stronie tytulowej umieszczone zostang w
szczegoOlnosci podpisy autorow i1 data opracowania.

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, niewliczajac
ilosci egzemplarzy niezbgdnych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada
Wykonaweca zostanie okre$lona przez Zamawiajacego w odrgbnym dokumencie.

2.1.1.9. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie
materialy wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.
2.1.1.10. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca pojektu — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajacego
Wykonawca Projektu zobowigzany jest do:
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opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie

zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

2.1.1.11. Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania
procesu projektowego wystapia nast¢pujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji
projektowe;:

Narada koordynacyjna — odbywajace si¢ nie rzadziej niz raz w miesigcu spotkania z
udzialem Wykonawcy i1 Zamawiajacego stuzace omowieniu przez uczestnikow
zagadnien technicznych zwigzanych z pracami projektowymi, kontroli przez
Zamawiajacego postepu tych prac, a takze prezentacji przez Wykonawce zatozen
projektowych, przygotowanych koncepcji i1 innych elementéw Dokumentacji
Projektowej, w sprawie ktorych oczekiwa¢ on bedzie stanowiska Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu materialy na narady (w tym robocze
rysunki ilustrujgce stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed
spotkaniem.

Wizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajacego 1 Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego 1 innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i
ustalen roboczych, potaczone z wizyta w miejscu ktérego dotycza opracowania
projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywaé si¢ beda z
inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego. Zamawiajacy i Wykonawca moga od
siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych wpltyw na
terminowos$¢ 1 prawidlowos¢ wykonania opracowan objetych umowa. Do notowania
spraw omawianych na spotkaniach odbywanych w zwigzku z wizytag roboczg i
przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany
jest Wykonawca. Przed przestaniem protokot lub ustalenia beda musialy by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji 1 zatwierdzania

sporzadzanej Dokumentacji Zamawiajacy bedzie:

sprawowal kontrole nad postgpem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania
pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych, na biezaco weryfikowat i oceniat
zgodno$¢  opracowan projektowych z  Wymaganiami Zamawiajacego i
obowigzujacymi przepisami prawa,

sporzadzatl protokoty z weryfikacji opracowan projektowych i1 przekazywat je
Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu,

egzekwowat wymagang jako$¢ opracowan projektowych,

sprawdzal kompletno$¢ dokumentacji projektowej] — budowlanej, wykonawcze;j,
STWiORB,

dokonywat przegladu 1 akceptacji Dokumentow Wykonawcéw w rozumieniu
Warunkéw Umowy.

zatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z rola, jaka przypisano mu w Warunkach
Umowy oraz PFU.
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2.1.1.12. Harmonogram prac projektowych

Wykonawca  sporzadzi  Harmonogram  Realizacji  Przedsigwzigcia  zwany
harmonogramem 1 przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajagcemu do zaopiniowania
1 zatwierdzenia.

Dopoki beda trwaly prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram
Prac Projektowych zapewniajacy mozliwosci monitorowania postepu tych prac.
Zatwierdzanie 1 aktualizacja Harmonogramu odbywac¢ si¢ bedzie wedlug procedur
okreslonych w Warunkach Umowy.

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednic:

- poszczegblne elementy opracowan projektowych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania
projektowe lub ich czgsci,

- terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementow opracowan projektowych
takich jak m.in.: analiza materiatdw wyjSciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupeknienia, poprawki,
czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajacego — w wybranych
przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego,

- rezerwy czasowe na prace 1 zdarzenia nieprzewidziane,

- dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl
prac projektowych, aby opracowania projektowe mogly by¢ w miar¢ jednostajnie
przekazywane do akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu calego okresu przeznaczonego na prace
projektowe.

2.1.1.13. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wymaga si¢, aby gtowny projektant uzyskal uzgodnienia od projektantow pozostatych
branz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami projektowymi.
Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bgdzie podpis projektantow innych branz ztozony na
zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

2.1.1.14. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu,
ktére dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone kazdorazowym wpisem do
Dziennika Projektu.

Dokumenty Projektu to, w szczeg6lnosci:

- notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej,

- korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

- uzyskane dla Dokumentacji Projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty,
sprawdzenia,

- raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizag dokonan przez Wykonawce,
uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie,
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uzgodnienia, zatwierdzenia 1 pozwolenia, a takze pisma 1 wnioski stanowigce
wystapienia o uzyskanie powyzszych dokumentow,
- kopie Raportow o Postepie Pracy Wykonawcy wraz z aktualizacjg Dziennika Projektu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na biezaco przesyta¢c do Zamawiajacego kopie
wszystkich Dokumentow

Projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowien do Zamawiajacego, w celu
ewentualnego skorzystania z mozliwos$ci wykorzystania trybu odwotawczego.

Dokumenty Projektu bedg przechowywane u Wykonawcy ktory bedzie ponosi
odpowiedzialno$¢ za te dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

2.1.1.15. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji ze strony Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym prawem
i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywal uwagi i1 zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezaco
weryfikowat, sprawdzat kompletnos¢ 1 oceniat zgodno$¢ opracowan projektowych z PFU
i obowigzujacymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajacego weryfikacji
dokumentacji ,,na biezgco” przejawiac si¢ bedzie w nastepujacych dziataniach:

- przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego spotykac si¢ beda na Radach Kontraktu
oraz naradach koordynacyjnych, na ktorych omawiany bgdzie stan zaawansowania
prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne,

- przedstawiciele Zamawiajacego beda mieli prawo do uczestnictwa w roboczych
spotkaniach zespotu projektowego, na ktéorych omawiana bedzie koordynacja
miedzybranzowa dokumentacji projektowe;,

- Zamawiajacy bedzie otrzymywal opracowania projektowe, w tym czgsciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

- do wstegpnej weryfikacji dopuszcza si¢ przekazywanie opracowan projektowych w
formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez
Zamawiajacego,

- Zamawiajacy sporzadzal bedzie bez zwloki protokoty z weryfikacji kazdego
otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy
1 Zamawiajacemu.

To, jakie opracowania czgsciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy,
bedzie wynika¢ z ww. opisu wymogdéw w zakresie procedur na etapie projektowania lub —
jesli nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie — z uzgodnien migedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy
Zamawiajacy uznaje, ze zostato ono sporzadzone bez brakow i uchybien powodujacych jego
niezgodnos$¢ z Umowa.

Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz
z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje si¢ za odebrane. Liczba egzemplarzy dla
poszczegolnych czesci dokumentacji jest w odrgbny sposéb ustalona przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby

-33-



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.
I. CZESC OPISOWA

uzgodnien, opinii i zgloszen.

2.1.1.16 Platnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbgdne do zrealizowania
inwestycji objetej niniejszym Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach
Ceny Umowne;.

2.1.2. Wymagania w zakresie realizacji

2.1.2.1 Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
1 STWiORB (Szczegotowe Specyfikacje Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych), lub SST
(Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne) opracowanymi przez Wykonawce 1 zatwierdzonymi
przez Zamawiajacego. Definiujac w dokumentacji projektowej, STWiORB lub SST
parametry, jakie spelnia¢ maja materiaty uzyte do Robot, kierowac si¢ nalezy zapisami PFU,
Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz aktualnych normami i przepisami..

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB be¢da uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
w STWIiORB przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okre§lonego w odpowiednich normach).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWiORB, to Zamawiajacy takie
materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli bgda
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow begda oparte
na wymaganiach okre§lonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze
w normach 1 wytycznych wiazacych dla Wykonawcey. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

2.1.2.2 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do
Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym
w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢
sprzetu musza gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji  projektowej, STWIORB 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzgtu podstawowego Wykonawca winien
niezwlocznie zastapi¢ go przez inny sprzet, spetniajacy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

2.1.2.3 Wymagania w zakresie kontroli Robot

-34 -



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogg dojazdowg z ulicy Okrzei.
I. CZESC OPISOWA

Wszystkie wykonane Roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa STWiORB
1 zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jako$¢ Robdot . Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jako$ci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéow oraz robot. Przed
zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach okreslonego
w STWiORB przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy,
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji
ruchu oraz poleceniami Zamawiajacego wydanymi zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawceg projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje 1 normy (w tym powotane
w PFU) a takze doswiadczenie 1 wiedza techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby
wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robo6t dodatkowych, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Bledy popetlione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez niego na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow Robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w Umowie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot.

2.1.2.4 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci kontroli postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram realizacji prac budowlanych,
nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe, decyzji ZRID
lub nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe;j
wykonalno$ci, nie pozniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgloszenia o zamiarze
wykonania rob6t budowlanych .

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajacego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwo$ci
Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
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- poszczegblne asortymenty robot budowlanych,
- kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegoélne elementy robot
budowlanych,
- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

2.1.2.5 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
projektu programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6ot zgodnie z dokumentacija projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieral;

a) czg$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw,, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.1.2.6 Zasady ogolne badan Robot i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i1 pomiarow powinny zosta¢ ujete
w STWiORB w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyja¢ nalezy procedury, ktére zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania
materialdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiORB na
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podstawie wynikow zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

2.1.2.7. Wymagania w zakresie odbiorow

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawcg w calym okresie prowadzenia Robot. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zaltacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
1 wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postep rzeczowy Robot.

Wz6r rejestru obmiardow zaproponuje Wykonawca 1 przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

Wpiséw do rejestru obmiardw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez
Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej] w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru Robdt 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j,

- skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych,

- protokoly przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru Robat,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganych

prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawceg. Zaginigcie
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ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego 1 instytucji kontrolnych.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw i beda stuzyty okresleniu postgpu
rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robot.

Obmiar gotowych robot, o ile okaze si¢ konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug
zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajacego, a ich czgsto$¢ wynika¢ bedzie albo
z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym albo z technologicznej kolejnosci 1 ciaglosci
prowadzonych rob6t. W tym drugim wypadku:

- obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

- obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
podlegaty akceptacji przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
1 uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czgsciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr ostateczny robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego, ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej,
przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Zamawiajacego ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy wskaze miejsca poboru probek.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami
1 poleceniami Zamawiajacego. Roboty z wadami nie beda podlegaly odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajagcych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa
1 STWIiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej 1 elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
1 przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegotowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materialow.

Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zalacznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowg i decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego).

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacj¢ projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
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realizacji robot.
Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly latwo rozpoznawalne,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z
dokumentoéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIiORB,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWIiORB,

- Opini¢ technologiczna opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badah 1 pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przezbrojenie
terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i1 osnow¢ realizacyjng nalezy wykonaé
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, sieci uzbrojenia terenu 1 wszystkich
obiektow, nanie§¢ zmiany na map¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi
1 zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja

Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

2.1.2.8. Platnosci
Platnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 budowa, oraz oddanie do
uzytkowania w stanie wolnym od wad 1 usterek boiska wielofunkcyjnego wraz z droga
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dojazdowa z ulicy Okrzei. wraz z towarzyszacymi rozbudowie robotami. Boisko wraz z
wyposazeniem ma stanowi¢ stadion dostgpny dla celow rozgrywania meczoéw w ramach
rozgrywek klubowych o mistrzostwo IV ligi, ktdry zostanie pozytywnie zweryfikowany przez
uprawniony do tego organ zwigzkowy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst
jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.
602 z p6zn. zm.); - Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 1985
Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 -
wraz z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80,
poz. 717),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 7 wrze$nia 2005 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do skltadowania na sktadowisku
odpadéw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w
ktorych uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi
zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206),

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikoéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.98.126.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.03.121.1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali 1 fundamentéw palowych.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna 1 materialdow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Postanowienia ogdlne

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic, GDDKIA i
Politechnika Gdanska 2012r.

,,Podrecznik licencyjny dla klubow IV ligi i klas nizszych sezon 2016/2017 i nastgpne”
wydany przez Polski Zwigzek Pitki Noznej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366
Warszawa

Uchwata nr I1I/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Nozne;j
w sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa
1 Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewodzkich Zwigzkow Pitki
Noznej do opiniowania 1 uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz
modernizacji stadionow

. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Projekt zostal opracowany na mapie do celow projektowych. Zamawiajacy posiada

réwniez aktualna mape¢ do celow projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Warunki gruntowo - wodne na danym obszarze objetym inwestycja zostaly okre§lone

na podstawie ,,Opini geotechnicznej z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w

rejonie ul. Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi 1 boiska w m. Ustronie Morskie”

opracowanej przez firme¢ Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Blawatkow 17, 75-813
Koszalin w listopadzie 2013r dotaczonej jako zalacznik do PFU.
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W ramach prac polowych wykonano 6 otworéw badawczych do glgbokosci 3,0 — 4,0
m. Lokalizacja otwordéw oraz ich gleboko$¢ przedstawiono na zataczniku graficznym.

4.2.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

W podlozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworow wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od gory przez
warstwe¢ antropogenicznych nasypow, ktorych migzszo$s¢ w miejscu badania wynosita od 0,5
m (otwor nr 2) do 1,6 m (otwor badawczy nr 4). W sktadzie nasypoéw stwierdzono gidwnie
piasek prochniczny, gruz, kamienia i lokalnie glebe 1 piaski drobne. Ponizej nawiercono piaski
drobne, lokalnie z domieszkami czg$ci organicznych. Calkowita migzszos¢ osadéw holocenu
wynosi od 1,4 m w otworze nr 3 do 3,0 w otworach nr 4 1 2, gdzie do zbadanej glebokosci
holocen nie zostat przewiercony.

Plejstocen nawiercono, w otworach nr 1, 3, 51 6, w postaci glin 1 glin piaszczystych
akumulacji lodowcowe;j.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na
glebokosci 1,1 — 1,6 m. W otworze nr 7 wody gruntowej nie nawiercono z racji wyzszego
polozenia w stosunku do pozostatych otwordw.

Obraz warunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen 1 moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym.

4.2.2. Warunki geotechniczne

Wystepujace w podtozu grunty zaliczane do warstw Ib (piasek drobny), IIb (glina piaszczysta,
glina) posiadaja dobre parametry geotechniczne. Grunty warstwy Ia ( piasek drobny (+H) maja
parametry obnizone. Grunty warstwy Ila (glina piaszczysta stan.migkkoplastyczna) sa
stabonosne.

W $wietle rozporzadzenia zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepuja:

- w rejonie plyty projektowanego boiska otwor nr 2 wystepujg proste warunki gruntowo
— wodne,

- W rejonie pozostatych otworow - zlozone warunki gruntowo wodne z uwagi na
wystepowanie gruntdw o obnizonych parametrach geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace w podiozu grunty w rejonie
projektowanego remontu 1 modernizacji drogi sklasyfikowano pod wzgledem
wysadzinowosci, nastepujaco:

- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby uzna¢ za grunty watpliwe.

- gleba — nie zostata sklasyfikowana w rozporzadzeniu - jednak nalezy uznaé ja za
wyktadzinowa

- grunty warstwy I piaski drobne — niewysadzinowe,

- grunty warstwy Il — gliny pylaste i gliny — bardzo wysadzinowe

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem w rejonie otworéw badawczych wystepuja przecietne
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warunki wodne. Biorac pod uwagg grupe nosnosci sklasyfikowano jako G2

Konstrukcje podatne i1 potsztywne powinny by¢ wykonane na podiozy wysadzinowym
grupy nosnosci GIl. Podbudowe projektowanej drogi powinien stanowi¢ materiat
nosny(podsypka, chudy beton, thuczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant drogi na podstawie obliczen statycznych..

Z uwagi na duze odlegtosci pomigdzy otworami opisano jedynie warunki gruntowo-
wodne panujace w miejscach wykonania otworow badawczych. Wzdtuz trasy projektowane;j
drogi oraz ptyty boiska warunki mogg si¢ miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych
W niniejszym opracowaniu. W zwigzku z tym dno wykopoéw nalezy podda¢ doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd” gruntow stabono$nych, nie uchwyconych
wierceniami.

Prace ziemne 1 odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntdw, co obnizyloby ich no$nos$¢. Rozluznione partie gruntow w
obrgbie piaskow drobnych i1 $rednich nalezy dogesci¢, natomiast rozmoczone w przypadku
piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych nalezy z podtoza usung¢ i zastagpi¢ podsypka
piaszczysto- zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i
przemarzaniem.

Glegbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

Wykonawca winien jest wykona¢ bardziej szczegotowe badania geotechniczne na
terenie objetym inwestycja, a na etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.
UWAGA - przede wszystkim nalezy wykona¢ badania pod fundamenty dla masztéw
o$wietleniowych w miejscu posadowienia masztu.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

4.4. Inwentaryzacje zieleni.

Na przedmiotowym obszarze nie ma konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.
Wykonawca, przed przystapieniem do prac projektowych winien jest wykona¢ inwentaryzacje
zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejagcym
zadrzewieniem, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do uzyskania
pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.627).

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie budowie boiska i1 drogi dojazdowej
.Prowadzone prace charakteryzowac si¢ be¢da przejsciowymi ucigzliwo$ciami dla srodowiska
na etapie budowy. Ich oddziatywanie bedzie jednak mato znaczace, a zarazem konieczne dla
prawidlowej realizacji przedsigwzigcia.

4.5.1. Emisja spalin
Prowadzone prace beda charakteryzowaly si¢ emisja zanieczyszczen do atmosfery
gléwnie na etapie budowy. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju zaangazowanego sprzgtu:
rodzaju 1 ilo$ci maszyn budowlanych, a takze od ich stanu technicznego. Uwzgledniajac
jednak zakres prac i ich rozlozenie w czasie mozna stwierdzi¢, ze emisja ta nie bedzie
stanowi¢ istotnego zagrozenia dla srodowiska.
Zagrozenia dla stanu powietrza wynika¢ bedzie z pracy sprzetu budowlanego i
srodkow transportu, powodujacych emisje pyldow 1 gazodw, powstajace zanieczyszczenia
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powietrza w trakcie budowy bgda miaty zasigg lokalny w otoczeniu placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na: lokalizacje wykopow 1 drog dojazdowych, s$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci,

4.6.1 Pomiary ruchu drogowego.

W przypadku imprezy na stadionie przewiduje si¢ ruch do 100 poj./h w czasie
imprezy.
Poza tym okrem ruch nie powinien by¢ wigkszy niz 20 poj./h

4.6.2. Emisja halasu

W fazie realizacji przedsigwzigcia inwestycja moze posiada¢ pewien niekorzystny wptyw,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem budowy. W trakcie trwania robot budowlanych
ucigzliwo$¢ skoncentruje si¢ glownie na halasie, ktory bedzie towarzyszy¢ pracom
mechanicznego sprzetu budowlanego. Wszystkie zjawiska maja charakter okresowy,
krotkotrwaty 1 ustapig z chwilg zakonczenia budowy. Stwierdza si¢ ze nie bedzie przekroczen
poziomu norm dopuszczalnego hatasu w czasie realizacji 1 eksploatacji zadania
inwestycyjnego poza teren.

Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku maszynowego z uzyciem
technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje, iz dolegliwosci zwigzane z hatasem
beda okresowe, przej$ciowe i nie odczuwalne poza $cistym rejonem robot.

4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek,

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé rozbidrki 2 niewielkich obiektow
istniejacych kolidujacych z robotami, wymaga uprzedniego zgloszenia wiasciwemu organowi
lub uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiorke.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Warunki techniczne branzowe zostaly wydane na podstawie projektu Projekt
budowlany dla zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"
opracowany przez 4 Pe Pe Architekci Pawet Grzegorz Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia
Bogustawa X 5/5 — Szczecin 12. 2013, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Konieczne
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jest uzyskanie dodatkowych warunkéw na podtaczenie toalet (branza sanitarna i elektryczna).

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno by¢é zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postgpowania o uzyskanie
decyzji administracyjnych, obcigzaja Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie
uczestniczy¢ w postgpowaniu administracyjnym.

Do rozgrywek pitkarskich dopuszcza si¢ wylacznie te stadiony, ktdrych projekty
budowy, przebudowy lub modernizacji zostaly uzgodnione zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Uchwale nr I1I/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury
Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewddzkich Zwigzkow Pitki Noznej do opiniowania
1 uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionow. Obiekt musi
spetlniac wymagania ww. uchwaty.

Nalezy rowniez uzyska¢ dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej:
a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzajacy
zgodnos$¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzajacy
wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu woda 1 sile potrzebng do
wyrwania peczka trawy po starzeniu woda (dostepny na www.FIFA.com).
b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) .
c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
f) Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

4.10. Opracowania zwigzane z przedmiotem zamoéwienia, ktorymi dysponuje
zamawiajacy i ktore przekaze wykonawcy do wykorzystania.

W ramach inwestycji Zamawiajacy zlecit firmie 4 Pe Pe Architekci Pawel Grzegorz
Winiecki, 70-440 Szczecin, ul. Ksigcia Bogustawa X 5/5 opracowanie wielobranzowego
projektu dla zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim". Po
ztozeniu w/w projektu budowlanego we wlasciwym organie — Starostwie Powiatowym w
Kotobrzegu, Zamawiajacy uzyskal decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe, wydang przez Staroste¢ Kotobrzeskiego nr 00737/2014 z
dnia 13.11.2014 roku. Decyzja ta stala si¢ prawomocna dnia 28.11.2014 roku. Kopia decyzji
znajduje si¢ w czgsci niniejszego Programu.

Poniewaz inwestycja objeta przedmiotem niniejszego zamowienia stanowi fragment
dokumentacji pn:"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim" Zamawiajacy
przekaze kopie tych czg¢sci w/w dokumentacji, ktore odnosza si¢ do Robot objetych
zamOwieniem.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany budowy stacji transformatorowej
abonenckiej "Wykonanie przytacza el-en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w
m. Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1 zgodnie z warunkami przylaczenia nr
P/14/018375 z dnia 06.05.2014r." do ktérego zostaly wydane decyzje:
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- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, wydang
przez Starost¢ Kotobrzeskiego nr 00782/2014 z dnia 04.12.2014 roku dla zamierzenia budowa
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowa SN-15 kV na dzialce
numer 380/1, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

- decyzja o przenoszeniu pozwolenia na budowe¢ nr 00782/2014 znak B. 6740.00806.2014 z
dnia 04 grudnia 2014, wydang przez Starost¢ Kotobrzeskiego na budowe¢ kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn wraz z linia kablowg SN-15 kV na dzialce numer 380/1, obrgb
Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie na Gming Ustronie Morskie.

Projekty 1 decyzje w zataczeniu.

Przekazanie materialéw przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia wlasnych badan i ekspertyz w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbedny
do realizacji Zamowienia. Interpretacja przekazanych mu danych odbywa si¢ na wylaczng
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5. ZALACZNIKI

- rysunki propozycji zmian w projekcie budowlanym:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Przekroje konstrukcyjne

- Opinia geotechniczna
- Projekt Budowlany "Budowy boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"

- Projekt Budowlany budowy stacji transformatorowej abonenckiej "Wykonanie przytacza el-
en dla zasilania Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr
380/1 zgodnie z warunkami przylaczenia nr P/14/018375 z dnia 06.05.2014r."
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