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Zawartosé opracowania

1. Czesé formalno - prawna

O$wiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego;

Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe projektanta

i sprawdzajacego;

Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej Starostwa

Powiatowego w Koilobrzegu;

Dokument autoryzacyjny mapy w postaci numeryczneij;

2. Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Informacja BIOZ

3. Czesé rysunkowa
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plan orientacyjny skala 1:10000

plan sytuacyjny skala 1:500

przekrdj konstrukcyjne skala 1:50
przekrdéj w osi przepustu skala 1:100

profil podituzny skala 1:50/500

przekroje poprzeczne skala 1:250



Koilobrzeg, dnia 24.06.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdbdbZz. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany ,Budowa drogi gminnej (ul. Gobrna) na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16 wraz
z przepustem @1200mm” zostail wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant

inz. Witold Augustyniak

Sprawdzajacy

mgr inz. Ernest Klos



Opis techniczny
branzy drogowej do projektu budowlanego budowy drogi gminnej (ul. Gbrna)
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16

wraz z przepustem Z1200mm.

1. Podstawa opracowania

° Umowa nr 57/2014 na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego zawarta
w dniu 07.03.2014 r.;

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

. Zatozenia obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie oraz czesci obrebdéw
ewidencyjnych Winietowo i Gwizd czesé A;

. Projekt budowlano - wykonawczy przepustu drogowego @1200mm z maja 2012 r.;

° Rozporzgdzenie Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadad

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej w ciagu
ul. Gérnej poczawszy od ulicy Polnej do krawedzi jezdni z kostki betonowej
w obrebie skrzyzowania z ulica Ogrodowa na dziatkach o numerach ewidencyjnych
364 oraz 447. Przepust @1200mm na istniejgacym rowie melioracyjnym oraz
projektowane nasypy nad przepustem pod korpus drogi znajduja sie na dziatkach
o numerach 361/1, 446/15, 446/6, 446/16. Wszystkie dziatki objete inwestycja

znajduja sie w obrebie geodezyjnym Ustronie Morskie.

3. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem =zlokalizowana jest na potudnie do centrum
miejscowo$éci Ustronie Morskie. Projektowana droga bedzie taczyta ulice Polnag
z 1istniejacym urzadzonym odcinkiem ulicy Gbérnej. Obecnie przedmiotowa ulica
nie posiada ciagios$ci w planie. Jest podzielona jarem z rowem melioracyjnym.
Zachodni odcinek wul. Gbérnej na diugosci okolo 60 mb posiada nawierzchnie
z piyt typu POZBET o szerokos$ci 3,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Jest
w zadowalajacym stanie technicznym. Pozostate (wschodnie) odcinki maja
nawierzchnia gruntowa =z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie
o szerokosci =zmiennej 3,3+4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Stan
nawierzchni jest zadowalajacy.

Droga ma charakter dojazdowy, obsiuguje ruch lokalny o niewielkim

natezeniu.

4. Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem odcinek drogi gminnej
o diugosci 511,80 mb taczacy ulice Polnag =z urzadzona Jjezdnia ulicy Gdrnej.
Projektowany odcinek ma swdéj poczatek w punkcie A (km 0+000,00) na granicy
dziatki 364 i pasa drogowego ulicy Polnej. Koniec opracowania zlokalizowany
zostat w punkcie F (km 0+511,80) na krawedzi istniejgcej Jezdni =z kostki

brukowej betonowej w obrebie skrzyzowania z ulica Ogrodowa.



Projektuje sie Jjezdnie gruntowa 2z kruszywa }amanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci 5,0 m =z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokos$ci zmiennej od 0,5 do 2,0 m. Na odcinku nasypowym (nad
przepustem) jezdnia zostanie obramowana Sciekiem z prefabrykowanych elementédw
S$ciekowych trdéjkatnych o wymiarach 35x50x15 cm posadowionych na tawie
betonowej =z oporem wykonanej z betonu C12/15 o grubosci 10 cm. Obustronny
S$ciek zapewni stabilizacje szerokosci Jezdni =z kruszywa oraz zapobiegnie
rozmyciu jezdni. W najnizszym punkcie $cieku projektuje sie umocnienie skarpy
nasypu brukowcem celem odprowadzenia wody opadowe] do rowu melioracyjnego bez
ryzyka rozmycia skarpy nasypu.

Wysokosciowo niweleta projektowanego odcinka zostanie dowiazana
do rzednych istniejacych drdég. Poczatek drogi projektuje sie na rzednej
11,49 m, natomiast koniec odcinka zlokalizowany bedzie na poziomie 8,05.

Na odcinku istniejacej nawierzchni =z pilyt typu POZBET projektowana
nawierzchnie gruntowa sytuuje sie Jjako poszerzenie 1istniejacej od strony
potudniowe’.

Spadki podiuzne drogi projektuje sie od 0,09 % do 3,76 %.

Spadki poprzeczne: daszkowe lub jednostronne o wartosci 2%.

Z dokumentacji geotechnicznej warunkédw posadowienia wykonanej przez
Z.P.H. ,GEOLOG” w marcu 2012 roku wynika, 1z na terenie objetym zakresem
opracowania wystepujace w podlozu grunty sa bardzo wysadzinowe, natomiast
warunki wodne - uwzgledniajac wykonanie nasypu oraz przepustu nad rowem
sa dobre. Podtoze gruntowe sklasyfikowano do grupy nos$nosci podioza G3.

Doprowadzenie podioza do grupy nosnosci Gl zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie nasypu 2z gruntu zageszczalnego, niewysadzinowego. Nasyp
nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Przed rozpoczeciem formowania nasypu nalezy usuna¢ grunty pochodzenia
antropogenicznego sklasyfikowane Jjako nasyp niekontrolowany, gleba 1 piasek
préchniczy. Zalegaja one na giebokos$é¢ od 0,50 do 1,80 m. Po uzyskaniu rzednej
gruntu rodzimego nalezy wykona¢ w zboczach stopnie o spadku gdbrnej
powierzchni wynoszacym okoto 1 + 4% 1 szerokos$ci od 1,0 do 2,5 m, a nastepnie
rozpocza¢ formowanie 1 =zageszczanie warstwami nasypu do osiagniecia rzednej
projektowe’. Ostatnia warstwe nasypu nalezy zagescicé i wyprofilowaé
do osiagniecia wymagan jak dla koryta drogi.

Grubo$¢é nawierzchni z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubos$ci 20 cm. W strefie nasypu nalezy roziozy¢ na uprzednio
wyprofilowane]j i zageszczone] ostatniej warstwie nasypu, wyprofilowad
i zagesécié. Na pozostate] czes$ci projektowanej drogi nawierzchnia grubos$ci
20 cm z kruszywa tamanego utozy¢ na warstwie odsaczajacej z piasku grubosci
10 cm. Zjazdy na posesje - nawierzchnia taka jak na drodze poza nasypem tzn.
jezdnia z  kruszywa tamanego #0/31,5 mm grubos$ci 20 cm na warstwie
odsaczajacej z piasku gruboéci 10 cm.

W ramach opracowania projektuje sie w km 0+398,25 przepust na rowie
melioracyjnym z rury grubosdciennej PVC ¢ 1200 mm diugosci 22,0mb. Przeciecie
osi drogi =z osia przepustu nastepuje pod katem 77,54°. Przepust obustronnie
zwienczony bedzie prefabrykowanymi wylotami zZelbetowymi. Rure nalezy utozyé
ze spadkiem o wartos$ci 0,5 % w kierunku zgodnym ze spadkiem rowu. Szczegdiowe

rozwiazania dotyczace wykonania przepustu zawarte sa w projekcie branzy



sanitarneij.

Zlokalizowany w koncowe] czes$ci projektowanego odcinka przewdd
energetyczny nalezy zabezpieczyé rura ostonowg dwudzielna o $rednicy @110mm.

Wszystkie uzyte materiaty winny Dby¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Projektowana droga stanowi odcinek prosty w planie na catej diugosci
z wyjatkiem odcinka o diugosci 16,0 m na styku dziatek nr 364 i 447, gdzie
trasa zostatla =zatamana wskutek dostosowania usytuowania Jjezdni w pasie
drogowym 9,0 m (dz. nr 364) i 6,0 m (dz. nr 447)

Zjazdy na posesje projektuje sie szerokosci 4,0 m, incydentalnie 3,0

i 5,0 m z obustronnymi skosami o szerokosci 1,0 m.

Opracowatl

inz. Witold Augustyniak



INFORMACJA BIOZ

Temat Budowa drogi gminnej (ul. Gérna) na dziatkach o numerach

opracowania: ewidencyjnych 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16 wraz z
przepustem @1200mm

Adres Ustronie Morskie, ul. Gbrna

inwestycii: dz. geod. 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Opracowat: inz. Witold Augustyniak



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej Dbezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektdw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Budowa drogi gminnej (ul. Gobébrna) na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16 wraz
z przepustem @1200mm” w swym zakresie obejmuje:
Prace przygotowawcze

- Przygotowanie placu budowy, wtasciwe oznakowanie terenu oraz
wygrodzenie placu budowy;

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony drogi
wraz z projektowanymi rzednymi uksztaltowania wysoko$Sciowego niwelety
na odcinku robdét, prace pomiarowe w trakcie Dbudowy oraz geodezyjna
informacje powykonawcza robdt;

Roboty ziemne

- wykonanie wykopdéw koparkami (koparko-tadowarkami) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego niewysadzinowego;
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

- zabezpieczenie rurami osionowymi dwudzielnymi istniejacych instalacji;
Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta - profilowanie i zageszczenie;

- obramowanie nawierzchni  $ciekiem trdéjkatnym ustawionym na @ tawie
betonowe]j z oporem;

Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang budowa zlokalizowane sa nastepujace
obiekty budowlane i urzgdzenia obce:

- Sie¢ gazowa D125;
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- Sie¢ energetyczna;

- Sie¢ wodociagowa.

3. Wskazania elementé4w zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktdére moga podczas

przebudowy stwarzaé¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sasiedztwie

podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stan ktdérych nie jest znany.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych.

Zakres robdét obejmuje nastepujace pozycie



- roboty drogowe wykonywane w poblizZzu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty w poblizy sieci uzbrojenia podziemnego;
- prace brukarskie;

W zwiazku 2z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie 1 zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczydé
ryzyko powstania wypadku. Kazda =z kategorii robdét powinna posiada¢ plan
i procedure Dbezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni  by¢

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnos$é¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiagzek poswiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdoérym
powinny by¢é w sposdb szczegdblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik Dbudowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiagzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo
zwrbdcié¢é uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegbdblne rodzaje zagrozen
wiazacych sie 2z dana kategoria. Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyé
pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdéw do obowiazujacych zasad bezpieczefstwa, a w razie razacych
przypadkdéw - zgtaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczehstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, =zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystacé dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdt nastepujace Srodki techniczne 1 sposdb organizacii
roboét:

¢ wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdbdlnie
niebezpieczne
¢ informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdt niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych



bezpieczenstwo

harmonizacji i1 takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych ,
by zagrozenia dotyczyty mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikoéw
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych
na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sa minimalne.

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach =zagrozZzenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony,

zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu , maszyn i urzadzen  technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenhstwa

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy , urzadzenia elektryczne
pod napieciem, =zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, itp.

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku

zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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