[image: image1.jpg]USTRONIE MORSKIE




Ustronie Morskie, 2008-09-26

IZP 2213 – 56 / 15 / 2008








Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dokonuje jej modyfikacji:
ZAPYTANIE  z dnia 25 września 2008 r.: (XLIV) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedzi na pytania związane z powyższym przetargiem:
1) Dotyczy zał.  nr 17  -  WZÓRU UMOWY załączonego do pisma IZP 2213-56/11/2008 z dnia 24.09.2008 r.
Prosimy o odpowiedź:

W jaki sposób należy rozumieć wykreślenie z art. 13 ust. 3 projektu umowy „kosztów utrzymania zaplecza budowy oraz kosztów napraw adaptacyjnych i zabezpieczeń wynikających z ekspertyz i ustaleń z autorem projektu, dotyczących obiektów zrealizowanych” ? Czy to oznacza, że na pokrycie tych kosztów Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenia, czy też że te koszty pokryje bezpośrednio Zamawiający ?
Odpowiedź

Zamawiający domniema, że Wykonawcy podnosi skreślenie zapisu w art. 12 ust.3. 

Zamawiający wyjaśnia, że w artykule 12 ust. 3 umowy omyłkowo dokonano  skreślenia zapisu w wierszu piątym o treści „koszty utrzymania zaplecza budowy”.
Koszty utrzymania zaplecza budowy należy ująć w cenie oferty. Natomiast koszty napraw adaptacyjnych i zabezpieczeń wynikających z ekspertyz i ustaleń z autorem projektu, dotyczących obiektów zrealizowanych” nie podlegają wycenie. 
W tym zakresie Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji art. 12 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
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Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, geologiczną, ekspertyzy,  roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopów, zabezpieczeń, koszty utrzymania zaplecza budowy,  organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów, odbiorów, naprawę uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ.

