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Wykonawcey

Dotyczy: przetargu _ nieogramiczonego na .Budowe Centrum _ Sportowo -
Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim™.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznyeh (1. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiajacy udziela
nastepujacych wyjasnien na skierowane zapytania Wykonawcow o wyjasnienic trescl
specylikacii istotnych warunkow zamowienia w prowadzonym postgpowaniu o zamowienie
publiczne oraz dokonuje jej modyfikacji:

ZAPYTANIE z dnia 28 sierpnia 2008 r.: (IX)

1) Dotvezy robot ziemnyvch Kqpieliska otwartego. Przedmiar inwestorski —,, Roboty
budowlane do dokonczenia ., zawiera w poz. 1 ) Zasypanie wykopow - 749,87 m3.
Czy zasypania wykopow w ilosci 749,.87m3 nalezy wykonac z gruntu zakupioncgo , ¢zy =
gruntu, = wykopow ? Jezeli z gruntu zakuplonego , 1o ¢y grunt = wykopdw w ilosei 749,87
nalezy odwiczd na odleglosc do 25km ?

ODPOWIEDZ:

Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu zakupionego. Grunt z wykopow nalezy odwiezé na odl. do
25 km.

2) Dotvezy robot ziemnych Kqpieliska otwartego. Preedmiar imwestorski- |, Bilans ziemi... "
= datq czerwiec 2008r, wykazuje w poz. 7. Dodatek za kazdy rozp.1km.... na odleglosc do
25km (z uwiglednieniem jui wywiezienia na odl. 15km w kosztorysic podstawawym
budowlanym) " , wykazane krotnosé= 9, poprawnie powinna byc Krotmos¢ = 10
Prosz¢ o potwierdzenie, ze w poz. 7 nalezy zastosowaé Krotnosc =10

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowac krotnose 10

3Dotyezy robot ziemnveh Komora technologiczna.  Przedmiar inwestorski-Roboty
budowlane ., po odjeciu . wykazuje w poz. 1) Dodatek za kazdy rozp.Ikm.... na adleglose
do 15km. — iloscé 18 12 m3 , Krotnos¢ =14.

Brakuje pozyeji zaladunku = haldy z odwozem do Lkm,

Czv oferent ma umiescic w kosztorvsie ofertowym pozyeje pt. Zaladunck = haldy i odwoz
do Thm — ilos¢ 118,12 m3 . i czv wywdzka ziemi ma pozostac na odleglosc 15 km , czyv ma
byé policzone na odleglosé 25 km , jak wykazano w Przedmiarze inwestorskim- . Bilans
ziemi...." z czerwea 2008r. ?

ODPOWIEDZ:

Tak. Nalezy umiesei¢ wymieniong pozycie pt. Zaladunek z haldy i odwoz do Tkm w ilosci
118,12 m3 i wywoz na odleglos¢ do 25km.



4) Dotvezy robot ziemnvch Komora pomp Przedmiar inwestorski- Roboty  budowlane
wykazuje w poz.2) Zasvpanie wykopow- 2598 m3. Czy zasypania wykepow . nalezy
wikonad = gruntu zakupionego , czy = gruntu = wykopow ? Jezeli z gruntu zakupionego | lo
czy grunt z wwkopow nalezy odwiez¢ na odleglosc do 25km ?

ODPOWIEDZ:

Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu zakupionego,

d.ajDotyezy robot ziemnyveh Komora pomp Przedmiar inwestorski- Roboty budowlane
wykazuje w poz.3 i poz.d) Odwiezienie ziemi lqcznie na 15 km- ilosc 25,98 m3.  Cy
wywozka ziemi ma pozostaé na odleglos¢ 15 km , czy ma by policzone na adleglosé 25
km , jak wykazano w Przedmiarze inwestorskim- ,, Bilans ziemi.... "~ z czerwea 2008r. ?
ODPOWIEDZ:

Grunt z wykopow nalezy odwiez¢ na odl. do 25km.

5) Dotvezy robot ziemnyeh TEREN. Drogi , parkingi i chodniki. Przedmiar inwestorski w
poz. 15 i poz. 16 zawiera blgdny przedmiar, Jest 1909, 00 m2 , powinne by 1216, 00 m2
Prosze o potwierdzenie,

ODPOWIEDZ:

Tak w poz. 15 wymienionego przedmiaru nalezy przyjac wartos¢ 1210 m2.

6) Dotvezy drenazu Kortow temisowych, Projekt wyvkonawezy. Zagospodarowanie terenu,
wykazuje na rvs. PZTB-7 — Korty fenisowe- SC HEMAT DRENAZU. Przedmiar
inwestorski pt, ., Korty tenisowe o nawierzchni ze sztucznef trawy™ nie zawiera
przedmiaru na roboty zwigzane z drenazem kortow tenisowyeh,

Element przedmiarowy pt.3) Drenat plyty boiska ( bez thiornika retencyjnego ) pozycje
od 41 do 49, wystepuje w Przedmiarze inwestorskim pt. ,, Boisko sportowe o nawierzchni
z tworzyw sztucznyeh "

Prosz¢ 0 odpowied:.

6.1) Czy blednic zamieszczono  Element przedmiarowy - ) Drenat plyty boiska ( be:
zbiornika retencyjnego ) w przedmiarze boiska sportowego i nalezy ten przedmiar
wmiescic w preedmiarze kortow tenisowveh ?

ODPOWIEDZ:

Tak, Drenaz dotyezy kortow a nie phyty boiska.

6.2 ) Czy pr=edmiar na Drena? plyty boiska (bez thiornika retencyjnego) jest prawidlowo
zamieszezony w Preedmiarze —Boisko sportowe, wowezas proszg o rysunek pt. Schemat
drenazu pod Boiskiem sportowym i prosz¢ o przekazanie dodatkowo przedmiary na
wykonanic drenaiu Kortow tenisowych.

ODPOWIEDYZ:
Nie. Dotyczy kortow jw.

6.3) W przedmiarze- Drena? plyty boiska ( bez zhiornika retencyjnego) wykazano rury
drenarskie gigtkic = tworzyw sztucznveh ( NPCW ) srednicy 80mm ( o podwéjnych
sciankach), natomiast na rysunkach dotyezacych kortow tenisowveh crvs, PZTB-7 i rys.
PZTB-8, wykazano dren o Srednicy 65mm,

Prosze¢ o wyjasnienie { wyspecyfikowanie | jakic dreny oferent ma wycenic w ofercie !

ODPOWIEDZ:

Przyija¢ wg rysunkow kortow tenisowych,

[ 2%}



7) Dotvezy Krytej plywalni, przedmiar inwestorski- Roboty budowlane. Element 1) rohaoty
ziemne basen. -
Czy zakres robot wykazany w przedmiarze inwestorskim od poz.4 do poz. 101, w calosci
Jest objety obecnym przetargiem.”

ODPOWIEDZ:

Pozycje te dotycza ew. pompowania wody z wykopu w przypadku niesprzyjajacych
warunkow wodnych, tak wige powinny by¢ wycenione,

ZAPYTANIE z dnia 29 sierpnia 2008 r.: (X)

1. Wymagany termin wykonania zamowienia do dnia 31.05.2010r., w tvm kapielisko otwarie
do 31.05.2009r. wraz = uzvskaniem prawomocnych pozwoler na uzytkowanie (str. 5 Rozdz,
iyl

Pytanie!

Cay wymagany termin przekazania do uZytkowania otwartego basenu do 30.05.2009r. jest
terminem zawitym ezyv moze wlec preesunigein?

Uzasadnienie:

Aby przygotowaé basen do wivtkowania nalezy wykonaé rowniez infrastrukiurg podziemna,
ktora jest integralna czescia calosci kompleksu basenu. Roboty zgodnie z sugerowanym
terminem winny byé realizowane w okresie zimowym i wezesno-wiosennym. Okres ten jest
okresem trudnym kliimatyeznie co ma wplyw na dotrzymanie reziméw technologicznych robot
t=w. mokrych, ziemnych i agrotechnicznych. Jest to bardzo istotne przy okresleniu kosztow
tvch robot, a dalej na racjonalizowaniu wydatkow ze srodkow publicznych.

ODPOWIEDZ:

Tak! Termin przekazania do uzytku otwartego basenu, okreslony na 30.05.2009 r. musi by¢
dotreymany,

2. W opisie sposobu obliczania ceny (str. 15 vozdz. XII pkt 8) stwierdza si¢, Ze w kosztach
nalezv wiad miedzy innymi rowniez koszty rozruchu i koszty odwednienia wykopow.

Pytanie:

Czv w obliczeniu ceny oferty uwzglednié jedvnie przeprowadzenie wszelkich badan i prob
technologicznyeh wynikajqeveh = decvzjfi administracyjnyeh?

Jezeli przeprowadzic rozruch to:

- Czy calego kompleksu?

- Czy kazdego basenu oddzielnie?

- Kito powola komisje rozruchowq?

- Kto opracuje dokumentacje rozruchowqg?

- O jakie parametry cenowe oprzec kalkulowanie ceny rozruchu?

- Kto wykona dokumentacje edwodnienia wykopow?

ODPOWIEDZ.:

Nie tylko. Nalezy ponownie sprawdzic¢ np. szezelnosé rurociagow technologicznych, komory
wodomicrzowe, itp.

- Tak, calego kompleksu, w koncowym etapie budowy (np. co, cew, technologia basenowa,
automatyka, systemy obstugi kasowej),

- Oddziclnie basen otwarty, powigzany z lowarzyszgqcq technologia, oddzielnie basen
zamknigly, jw.

- Komisje rozruchowa powola Wykonawca,

- Dokumentacje rozruchowg opracuje Wykonawca,

- wg uznania Wykonawcy, gdyz finalnie decyduje cena oferty,



- Wykonawca wraz z obsluga geologiczna, w formie konkretnych ustalen i wpisow w
daienniku budowy.

3, Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego istnigjgcyeh obiektow i uzgodnienia
Jjef wynikow = autorem projektu (str.22 ~ zlqeznik do rozdziatu 1l pkt 3 SIWZ - pkt Il ppkt 1).
Pytanie:

Kiedy nalezy dokonac ekspertyzv?

Jezeli przed zlozeniem ofert, to czy kazdy wykonawea bedzie dokonywal samodzielnie?

Jakie wyniki uzgadniac z atorem projekin?

Jak kalkwlowac koszty ewentualnveh napraw wynikajgeyeh z zalecen eksperta?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.31 ust.! oraz z art. 29 ust.l wzp przedmiot zamowienia opisuje w spasob
jednoznaczny i wyczerpujgey. Dokonanie ekspertyz przez kaidego w wykonaweow i
uwzelednienie kosztow najpierw istnicigeych elementow obicktow i kenstrukeji wg zalecen
cksperta narusza art. 29 ust.2 uzp.

ODPOWIEDZ:

OdpowiedZ na to pytanie zostala zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5 7 zestawu V (pytania
2 24.08,2008 r.) odpowiedzi z dnia 5.09.2008 r.

4. Naprawa uszhodzen obicktow i elementow zagospodarowania ftevenu oraz wyplata
odszkodowan (rekompensat) na rzecz oséb trzecich (str.23 — zalqeznik do rozdzialu [l pkt 3
SIWZ — pkt If ppkt 13),

Pytanie.

Prosz¢ o podanie:

- Zakresu rzeczowego uszkodzen obiekiow,

- Zakresu odszkodowan i wvkazu oséb trzecich, ktoryvm nalezy si¢ odszkodowanie wraz =
tvtudem prawnym do odszkodowania.

Uzasadnienie:

SIWZ nie zawiera informacji o zakresie uszkodzen obicktow oraz wykazu osob trzecich,
ktorvm i w jakiej wielkosci naleiy si¢ odszkodowanic, a ich wyveena w oparciu o
nicdookreslone parametry navusza art. 29 ust.2 uzp,

ODPOWIEDZ:

Punkt dotyczy obiektow i elementdw istnigjacych, zniszezonych lub uszkodzonych przez
Wykonaweg podezas realizacji zamowienia, Zamawiajacy nie jest w stanie okreshic rozmiaru
szkod jakie moga wystapi¢ podczas realizacji zaméwienia. To od Wykonawcey zalezy czy
koniecznos¢ pokrycia wyrzadzonych szkod i ewentualnych odszkodowan w ogole, lub w
jakiej wysokosci, wystapi. Zapis w SIWZ ma na celu zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego
przed  ewentualnymi  nastgpstwami  nicprawidlowych,  nieprofesjonalnych  dzialan
Wykonawcy.

5. Przeszkolenie pracownikow wivthownika (str.24 — zalqeznik do rozdz. 1l pkt 3 SIWZ — pkt
11 ppkt 20),

Pytanie:

Prosz¢ o podanie i, w jakim zakresie | na jakim poziomie wiedzy nalezy przeszkolic
pracownikow?

Uzasadnienie:

Aby  uwzglednic  kosztv w o cenie oferty muszq byé zmane podstawowe oczekiwania
zamawiajqeego co do zakresu i poziomu szkolenia pracownikow,

Brak tveh informacji narusza art. 29 ust. 1 i 2 uzp.)



ODPOWIEDZ:

Hos¢ pracowmkow Zamawiajacego do przeszkolema przez Wykonawceg wynikac bedzie w
opracowanych przez Wykonawcee | Instrukeji eksploatacyi 1 obshugi obicktow™, o jakich jest
mowa w pkt. |8 zalgcznika do rozdz. Il pkt. 3 SIWZ ppkt. 1L

Zakres szkolema wynika¢ bedzie takze z opracowanych instrukeji jw.

Przeszkolenic  pracownikow  winno obejmowac w  szczegOlnosci: zasady BHP na
poszezegolnych  stanowiskach pracy, obsluga sprzetu 1 urzadzen technologicznych,
mechanicznych, itp., automatyka obiektow.

6. Wspoludzial w przvgotowaniu  przez  Zamawiajgcego harmonogramu  rzeezowo -
finansowego w sprawie pozyskiwania pozabudzetowyveh Srodkow finansowyeh | innveh
dokumentow swiqzanveh z realizacjq budowy (str.24 — zalgeznik do rozdz. I pkt 3 SIWZ
pht 1 pphe 21 ).

Mvtanie:

Czy harmonogram  rzeczowo — finansowy zalgezany do  oferty mie jest  dokumentem
wystarczaiqovm do realizowania § finansowania zadania?

Jakie . imne dokumenty " zwiqzane z realizaciq budowy nalezy przyvgotowac?

Uzasadnienie:

Wykonawea preygotownjgey oferte jest zebowigzany zalgezyé harmonogram rzeczowo —
finansowy jako jeden z elementow ofertyv. Ponadio inne dokumenty sq parametrem
nicdookreslonym.

ODPOWIEDZ:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zalaczony do oferty nie jest dokumentem
wystarczajacym do realizowania i finansowania zadania ze Srodkow pochodzacych ze Zrodel
zewngtrznych.  Wykonaweca zobowiazany bedzie do opracowania  szczegolowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego do podpisywanej umowy, uwzgledniajacego
oczekiwania | wymog jednostek dofinansowujgeych inwestycjg. Harmonogram sporzadzony
bedzie w ukladzie jak harmonogram wstepny, jednak ze szczegdlowym opisaniem
poszezepolnyeh elementow robot. Pozostale dokumenty o jakich mowa wyzej nie wychodzg
zasadniczo poza zakres dobrej wspolpracy Stron procesu inwestycyinego.

7. Podczas calego okresu robot Wykonawea zapewni na swoj koszt dostep do ferenow

polozonveh w pobiizu terenu budowy.

Pvtanic;

Konme Wykonawea ma zapewnic dostep do terenow w poblizu placu budowy?

Czy teren nie previegajacy do placu budowy, a lezqey w poblizu nalezy wimowad w kalkulacii

cen? Jak ewentualnie katkulowad koszty udostepnienia? Na jakie potrzeby zapewnic dosiep?
zasadnienie;

Wiasciwym do udostgpnienia terenu jest jego wlasciciel i on okresla jak moina korzystac ze

swaofef rzeezy. art. 140 ke

Nie doprecyzowanie tego zapisu moZe naruszac art, 29 ust.2 uzp.

ODPOWIEDZ:
Jak odpowied? na pyt. nr 3.e) z zestawu |l (odpowiedzi z dnia 05.09, 2008 r.).

8. Podwyvkonawey musza spelnic okreslone w dokumentacii przetargowej kryieria dla
sawarcia umowy (str.70) — wzor umowy —art. 7 pkt.7.2.3).

Pytanie:

Prosz¢ o podanie konkretnyeh kryteriow.

Uzasadnienie:



Dokumentaciq przetargowq sq wszvstkie dokumenty wyitworzone w irakcie prowadzenia
zamowienia publicznego tzn. od momentu ogloszenia przetargu do podpisania umowy. W
zwigzku z tvm do jakicgo dokumentu si¢ odniesc¢ aby okreslic wlasciwe warunki jakie winien
spelnic Podwykonawea.

ODPOWIEDY:

Podwykonawey muszg posiada¢ uprawnienia do wykonywania powierzonych 1m czgsci
inwestycji oraz stosowne doswiadczenie. Ponadto, osoby odpowiedzialne z ramienia
podwykonawcy za realizacje robot, muszq legitymowal sig¢ wymaganymi prawem
uprawnieniami oraz cztonkowstwem w odpowiedniej [zbie samorzadu zawodowego.

9. Wykonawca bedzie wspolpracowal oraz wspohiyvthowal teren budowy z organami wiadzy,
przedsichiorstwami uZyteczrosci publicznef oraz Zamawiajqeym (str. 70 — wzor umowy — art. 7
pkt.7.2.7),

Prtanic:

Jak rozumied wspoluzytkowanie terenu budowy?

Uzasadnienie:

Kodeks cywilny w art. 652 jasno okresia, Ze ,Jezeli Wykonawea przejql protokolarnie od
inwestora teren budowy, ponosi on az do chwili oddania obieltu odpowiedzialnos¢ na
zasaduch ogolnveh za szkody wynikle na tym ferenic”. Ponadio wspofuiyvthownik terenu
podlega preepisom hodeksu cvwilnego — rozdz. 11

ODPOWIEDZ::

Zamawiajacy skresla kwestionowany punkt wzoru umowy 1 wprowadza stosowna
modytikacje.

10, Wylkonawea wdzicla 36-cio miesiecznej gwarancii na zrealizowany przedmiol Umowy,
ticzonef od dnia odbioru kovicowego robot (str. 71 — wzor umowy — art. 8 pkt 8.1).

Pvtanie:

Czy wyposazenia i wezgdzenia, kiore posiadajq inne terminy gwarancii udzielonej przez
producenta mogq postadac gwarancie producenia?

Uzasadnienie:

Obickty bedg wyposazone w zaawansowane technologicznie wrzqdzenia o prawdopodoebnic
innef gwarancii producenta niz zakfadana dla calosci dzicla jakim jest przedmiot umowy.
Przy takim zaloZeniu naleiy inaczef obliczac cene oferty. Przy racjonalizowaniu wydathow ze
srodkow publiczaveh jest to bardzo istotne.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy oczekuje 36-0 miesigeznej] gwarancji na caly przedmiot zamdéwienia, w tym na
urzgdzenia | wyposazenie.

1. W okresie obowiqzywania, po rezwigzaniu lub po wygasnicciu umowy Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobee Zamawiajacego na zasadach uregulowanyeh w ke, za wszystkie
szhody twedatki, koszty postepowan) oraz voszezenia osob trzecich w przvpadku, gdv bedy
one wynikac z wad przedmiotu wumowy fub nie doloZenia naleiyvtej starannosci przez
Wykanawee fub Podwvkonawee przv wykonanin przedmiotu umowy. (str.72 — wzor umowy —
art. %),

Prtanic:

Czy Wykonawea ma przejgé cala odpowiedzialnosé za ewentualne bledy stron procesu
inwestycyfnege izn, inwesiora { profekianta?

Jakie przepisy kodeksu cvwilnego pozwalaja na ponoszenie calef odpowiedzialnosci przez
Wykonawee do konca funkcjonowania przedmiotu zamowienia.

Lizasadnicnie:

6



Umowa o roboty budowlane winna speiniac wymagania kodeksu cywilnego oraz prawa
zamowien publicznyeh, a odpowiedzialnose Wykonawey za wady tub nienalezvie wykonania
preedmiote wmowy skutiujq karami okrestonymi w art 10 (wzer umowy),

Prawo zamdwien publicznveh pozwala Zamawiajgecemu na dokonante zaméwienia, ktdre
mozna opisac w sposob jednoznaczny jak rownie: zawierac zobowiqzania, kiorvch termin
realizacfi fest dookresiony, w tvm wipadku termin jest nieskonczony. jest to rowniez sprzeczne
= ustawy o finansach publicznyeh.

ODPOWIEDYZ:

Zgodnie z cytowanym zapisem art. 9 wzoru umowy Wykonawca bedzie odpowiadal tvlko za
skutki wynikle z wad przedmiotu zrealizowanego przez sichie | przy udziale swoich
podwykonawcow oraz za brak nalezyte) starannosci ze swej strony przy realizacj
zamowienia. W przypadku gdy negatvwny skutek nie bedzie zawiniony przez Wykonawceg (w
tym jego podwykonaweg), np. powstanie z winy zlego uzytkowania lub bledu projektowego,
ktorego nie mozna bylo wykry¢ przy realizacji umowy, nic bedzie on za to odpowiadat — o
czym swiadczy zapis ,na zasadach Kodeksu Cywilnego”.

ZAPYTANIE z dnia | wrzeénia 2008 r.: (X])

Zwracamy sig z prosbg o edpowiedzi na pyiania zwigzane z powyiszyvm przetargiem:

1) Dotvezy slusarki aluminiowey.,

1.1) Szklenie elewacyine.

W opisic technicznym § w zal do SIWZ 1C podaje sig: ,, ... Szklenie elewacyine zestaw
SUNCOOL CLASSIC BLUE 30/39 HART 6/14A/4-4-1/T ... ",

Od ponad pigeiu lat nie produkuje sie szkla SUNCOOL CLASIC a jak bvlo produkowane to
zwykle nikt nie podejmowal sie hartowania ze wzgledu na jego specvfike.

Wobec powviszego, prosimy o podanie zestawu szkla dostgpnego obecnie na rynku, do
wyceny w afercie.

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowac szklo w kolorze niebieskim w analogicznym zestawie szybowym, jak
podano w projekeie, zapewmajace projektowe parametry izolacyinosci,

1.2.) Izolacyjnosc akustyezna slusarki aluminiowef fasadowey.

Ponadio napisane jest, Ze fasada w czesei przeziernej ma mied izolacvinosé akustvezng RW =
42dB i w ez¢sei nieprzeziernej RW = 56dB, co jest wymogiom trudnym do zrealizowania ze
wagledu na to Ze akustvka jest zjawiskiem zlozonym a taki zapis to niewlascive uproszezenie.
W przypadiu stolarki aluminiowey wplyw na nigq majq migdzy innvmi izolacvinose akustyezia
poszezegdinveh materialdow, stosunek ich powierzchni, sposob montazy, izolacyinosci scian i
wiele innveh czvanikow. Dodatkowo w fasadzie wystepuja drzwi a to jest zawsze slaby
element jesli chodzi o akustvke,

Zamieszezony zapis o izelacyfnosci w efekcie przyvsporzy wielu klopatow na etapie realizacyi.
Dodatkowo szklo ujete w opisie ma izolacyinosc akustvezng RW = 32dB w zwigzku z czym nie
ma  Zadnej moiliwosei uzvskania tego parametru wkomponowujge szklo w  fasade
Jakiegokolwick systemu aluminiowego.

Wszystkie systemy aluminiowe majg w raportach z badan lub aprobatach wartosé
wspolczynnika Rw obliczong dla szyby zespolonej o sktadzie 4/16/4 dla konkretnej wielkosci
pola. [ 1o fest jakis wyznacznik, te wartosci sq identyczne dla niemal wszysikich systemow
fasadowveh na naszyvm rvaku.

Dla =wigkszenia wyciszenia pomieszczenia (bo przecie? o to chodzi) mozemy zwigkszaé tvlko
wartos¢ Rw dla szkia - wiko jaki bedzie dokladnie wspolezynnik Rw dia fasadv? Bez



doktadnej analizy z badaniami wigcznie nikt tego z gory nie okresli. Mozna przyjac jakies
wstgpne szacunki ale nie precyzyfny zapis.

(Komentarz podwykonawey: Na obiekcie Hotelowym [BIS - NOVOTEL umieszczony przy
glosnef uwlicy = tramwajami (drgania) wymogi akustyczne (dla badanego pomieszczenia) 1o
Rw-42dB co w odpowiedni sposab przekiada si¢ na poszczegolne skfadowe: okna, sciany
osadzenic okien w otworze, posadowienie budynku itp. Wieza kentroli lotow lotniska w
Goleniowie posiada szybe o izolacyfnosci Rw=464B).

Przetarg na remont elewacji politechniki szczecinskiej wydzialu budownictwa odbvwal si¢ 3
razy ze wzgledu na micprawidlowe zapisy o akustvee)

Wobee powviszego prosimy o zmiang zapisu o izolacyjnosci akustveznej dia fasad
aluminiowyeh,

ODPOWIEDZ:
Zastosowac parametry izolacyjnosci akustycznej: Rw(C.Ctr) = 3848

1,30 Wykaenczenie powierzchni Slusarki aluminiowej.

Zamiast anodowania propomije si¢ malowanie proszkowe na 9006 (naturalne aluminium)
powloki anodowane sq trudne w utrzymaniv. Dia warunkow basenowych od razu warto
zapisac e profile aluminiowe powinny byé wstepnie malowane powlokq antykorozving i
docelowo powlokq proszkowa.

Prasimy o akceptacjg powyzszych zapisow.

W zwiqzku = powyiszym po akceptacji w/w sugestii, prosimy o wprowadzenic zmian w
zapisach w elemencie dotvezqeym SLUSARKI ALUMINIOWEJ] w zatqezniku 1C do SIWZ.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang. Powloka anodowana ma lepsze
parametry uzvtkowe niz standardowe powloki malarskie 1 przede wszystkim zapewnia
odpowiednig klasg antykorozyjnosci, ktora w przypadku malowania proszkowego mozna
zapewni¢ tylko przy zastosowaniu powlok wysokie) jakosci, co jest nicuzasadnione
ckonomicznie.

FZAPYTANIE 7 dnia | wrzesnia 2008 r.:

1. Kosztorys UM Basen BUD KOSZT INW po odjecin. Prosz¢ o okreslenie pokryeia
dachu  hikowego  nad  basenem, Zgodnie z  rvsunkami  architektury  projektu
wykonawezego pokryeie to elastomerowa zgrzewalna papa bitumiczna natomiast w
przedmiarze pozveja 124) wysigpuje blacha aluminiowa na rqbek |

ODPOWIEDZ:

Blacha dachowa wg zestawienia materialow. W razie jakichkolwiek innych watpliwosci czy
rozbieznosci nalezy przyymowac materialy wg tego zestawienia.

>

2. Przedmiar stopy [fundamentowej F-6 fpoz. 17 kosztorys
UM Basen BUD KOSZT INW po odjeciu ) zawiera jedynie obliczenia  dla
wykotwienia stopy fundamentowej co poweduje spore nicdoszacowanic. Czv jest
mozliwosc zmiany przedmiaru?



ODPOWIEDZ:

0,05% pozye)i (w sumie 533,5m3) — to jest spore niedoszacowanie??77?).

3. Prosz¢ o akmalizacie  kosztorvsu  wyposaienia  wnerz  (CPV 30.19.00.00-7)
pomniefszajge o elementy hali sportowey.

ODPOWIEDZ:

Prosze pomingc czesSc kosztorysu, w ktore) znajdugg sig pozycje dotyezgee hali sportowe.

4. Prosz¢ o uscislenic w kwestii wieszakow stojqeveh indywidualnie opisanych w
kosztorysic wyposazemia wnetrs (CPV 30.19.00.00-7) pom. 1.3 szatnia. Wedlug
informacii producenta produkt o numerze katalogowvm podanvm w kosztorysie
pravpisany fest wieszakom stojqevm OBUSTRONNYM, Na rysunku AB-2 rzut parteru
Jest 5 szt wieszakow, natomiast w kosztorvsie podane fest 1szt.

ODPOWIEDZ:

Na rzutach parteru pokazano ustawienie wieszakow w 5 rzedow po ok 2m, a podane w
kosztorysie wieszaki maja db. 1m, wige oczywistym jest, ze musi ich by¢ 10,

5. Na rvs AB-2 w pom P.5>1 Dyspozytornia, ochrona wystgpuje wrysowany element na
catef diugosci sciany bez opisu. Prosz¢ o uzupelnienie opisu elementi,

ODPOWIEDZ:
Urzgdzenia wg projektu teletechniki.

6. Rys AB - 2 w pom. P.5.5 Pokoj socjalny brak specyfikacji stolu = 4 krzestami (nie
wistepujq w kosztorvsie wyposazenie wagtrz) oraz blatu ze zlewozmywakiem.

ODPOWIEDZ:

Wyposazenie to podobnie jak wyposazenie biurowe nie wchodzi w zakres zamowiema.
{(Pokazano je rysunkowo aby przedstawi¢c mozliwosé wlasciwego zaaranZowania
pomieszezenia).

7. Czyv w pom. K! Hall wejsciowy, kasy nalezy wyeenicé ladg - brak uwzglgdnienia w
kosztorysic WYPOSAZENIE WNETRZ kod CPV 30.19.00.00-7. Na rys. AK-4 widnieje
jedynie opis: lada kasowa wg proj. aranzacji wagtrz, Prosz¢ o udest¢pnienie w/w
projektu aranzacyi wagtrz,

ODPOWIEDZ:

Zapis na rys. Powinien brzmie¢ “wg opisu™ - p 11.6.a Opisu Architektury Kapieliska....

a) Lada
Ladg kasowg wykona¢ jako murowang w cegly gr. 12 cm, oklejang ceramika Scienng w
kolorze zgodnym ze scianami. Blaty z kamienia sztucznego gr. 3em, Wzor kamienia uzgodnic
z projektantem Rysunki warsztatowe uzgadniac z projektantem.

Powyiszy opis i reut wystarczajg do wyceny.

& Prosz¢ o wskazanie lokalizacyi, bad: doslanie rys. doivezqeego lady w pom 1.8 Kasa.
ODPOWIEDZ:

Lada ta ma by¢ wykonana wg p 11.1 opisu Architektury Krytej Plywalni, Wymieniony zapis i
rzut wystarczaja do wyceny,



9. W przedmiarze Pawilon Roboty budowlane kod CPV 45.21.22 10-1 wypasazenie
poz. 74 d.8 widnicjq szafki basenowe 132 szi., natomiast w kosztorysic WypesaZenie
wnetrz kod CPY 30 19.00.00-7 w pom. K2 widnicjq szafki podwajne w ilosci 66 sz,
Prosz¢ wyjasnic nlescistose.

ODPOWIEDZ:
Szafki basenowe —ma by¢ 66 podwajnych szafek (czyh 132 migjsc).
1), Brak wytveznvel dot. wyposazenia bufetw, zaplecza. Prosz¢ o podanie zalecancgo

producenta, parametry dane techniczne, jakim powinny odpowiadac elementy
wiypasazenia - niczhedne do wyeeny.

ODPOWIEDZ:
Podano w ¢z.7 projektu budowlanego - Technologia gastronomii.

11, Prosz¢ o podanie szezegolow dot, szafek ubraniowveh w pom. K11 (rvs. KY) i P.4.4
(Rys. AB-2) - zalecany producent.

ODPOWIEDZ:
Podano w ¢z.7 projektu budowlanego - Technologia gastronomii.

12, Przedmiar Roboty Budowlane kod CPV 4521.22.12-5 poz. 273 d.22 szafki basenowe
w ilosci 127 szt. Diaeczego w jednej poz., skoro sq to réine modele. Diaczego 127 szt./
Powinno byé 130 szt. Pominiete zostalv szafki w pom. P.2.3 Pom. Ratownika, lekarza
(w kosztorysie Wyposazenie wagtrz CPV 30.19.00.00-7 w pom. 2.3 widnicjq 3 szt
szafek).
ODPOWIEDZ:
Szatki proszg¢ wycenié w kosztorysie Wyposazenie wnglrz, w ilosci 1 wg opisu tam
ZAMIES7CZONEL0.

13. W kosztorysie 45.21.22.12-3 poz. 255 d .20 widniejq siedziska (304 szt.) --> sz1. 56. £

rvs. AB-2 wynika, Ze siedzisk powinno bve 52 szt,

ODPOWIEDZ:
Prosze przyjac wg rzutow — 52 szt

14. W kiorvm kosztorvsie powinna zostad wyceniona lada bufetowa? pozycja zostala
powiclona zaréwno w Kosztorysic Roboty Budowlane 45.21.2212-5 jak i w
Kosztorvsie WyposaZenie waetrz 30.19.00.00-7.

ODPOWIEDZ:
Lady jako element budowlany nalezy wyceni¢ w kosztorysie budowlanym (w koszi.
wypasazenia jest informacyjnie).

15. Pom, 1.8 Kasa znajduje si¢ pozveja czvinik ESOK. Czy analogicznie w pom. KI Hall
wefseiowy, kasy {pawilon) nie powinna rowniez wysigpic taka pozycia?

ODPOWIEDZ:

System ESOK wyceniony jest szczegdlowo w kosztorysie budowlanym pawilonu i tam
nalezy go wycemd. (rowniez czyiniki ESOK)



6. Prasz¢ sprecvzowad wymagania co do luster. Poza wymiarami takimi jak di. i szer.
prosze okreslic grubosc lustra oraz czv majq bye szlifowane, fazowane,

ODPOWIEDZ:

Grubosc lustra 4mm, fazowane.

17. Kosztorvs UM _Basen BUD _KOSZT INW po_odjeciu —  brak  w  kosztorysie
przedmiary balustrad opisanveh na rysunku Zb-1 1§ Zb-2 jako B4/1, B4/2, B3/1, B6/1,
B6/2, B7/1.

ODPOWIEDZ:
Proszg wjac w kosztorysie wg zestawienia,

18, Kosztorvs UM Basen BUD KOSZT INW po odjgein — pozycjia 135 zawiera opis
balustrady schodowej z wypelnieniem szklem specialnym, Na obickeie basenu nie
wystepufaq balustrady = wypetnieniem szllem specfalnym,

ODPOWIEDZ:
Prosza pomingé pozyceje. zostata zamieszezona omytkowo,

19, Kosztorys UM Basen BUD KOSZT INW po odigeiu — pozyeja 268 mowi o napisie
o Centrum Sportu i Rekreacji ", kiory wedlug rvsunku D=9 pt. ,Napis " znajduje si¢ na
elewacii hali sportowej kidra nie jest przedmiotem oferty. Proszg o wyjasnienie tej
niescistosci.

ODPOWIEDZ:
Proszg pominaé pozycje, napis powinien by¢ zrealizowany w 1l etapie.

LAPYTANIE z dnia 2 wrzeSnia 2008 r.: (X111

Dotvezy Slusarki aluminiowej — favad.

Prosz¢ o informacjg czv konstruktor wwzglednil w konstrukeji dachu parcie wiatru na fasade
iw projekcie widad, Ze fasady sq montowane do d:wigara dachu). Przedstawiona sviuacia
thez podpory posrednief) wymaga stosowania profili fasadowych o duzej glebokosci
womacmianyeh stalq (wigie sig to = dos¢ didq wagq samych profili) lub wykenania
podkonstrukcji stalowej pod montaz fasadv. W drugim przypadku do wyeeny konstrukior musi
dostarczyé projekt takiej podkonstrukeji.

Webec powyiszego:

Czv oferent ma wyeenic w kosztorvsie ofertowym profile fasadowe o duzef glebokosci
wzmacniane stalg?

Czv projektant dostarczy projekt podkonstrukeji stalowej pod montas fasady kiora zostanie
wyceniona w kesztorysic ofertowym?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowac system fasadowy umozliwiajgcy wykonanie fasady bez dodatkowej
padkonstrukcyi stalowe).

ZAPYTANIE z dnia 3 wrzesnia 2008 r.: (XIV)

. Prosz¢ o okreslenie kolorystyki zjezdzalni wodnveh przy kqpielisku otwartym oraz koloru
elementow metalowveh konstrukefi wsporczveh.




ODPOWIEDZ:

Ziexdzalnia rurowa w kolorze zoltym, szeroka w kolorze czerwonym.
Elementy metalowe konstrukeji wsporcze) — RAL 9006.

2. Prosz¢ o wyszezegolnienie lokalizacji na rysunku oraz w kosztorysie mozaiki typu Bisazza.
ODPOWIEDZ:

Wg p. 9.1.1. opisu Architektury - “polokragle murki w basenic rekreacyjnym” (przy

schodach 1 “atrakeja” na srodku oraz wg p. 9.1.3. tegoz opisu:

“W zespole saunowym na kolistych scianach natryskow i biczy wodnych uklada¢ mozaike

typu Bisazza. Uwaga: koliste ksztalty na podlodze ukladaé pojedynczymi paskami

ukladanymi koncentryczme,”

3 Covow zwiqzhu 2 dostarezeniem przez Zamawiajaeego preedmiarow robot do sporzqdzenia
wyceny, skladafqe oferte nalezy scisle przestrzegac mumerow katalogowveh optsow
pozvefi a takie ilosci robit czy ez Oferent moie dokonywad samodzielnic zmian w
pravpadkn wykrveia niezgodnosei z dokumentacig techniczng?

ODPOWIEDZ:

Przedmiot zaméwienia Zamawiajacy opisal za pomoca dokumentow wymienionych w art, 31
ust. | oraz SIWZ, ktore to dokumenty stanowig podstawe do ustalenia ceny oferty.

Podstawy oferty nie jest przedmiar lecz cala dokumentacja projektowa, wige w
przypadku rozbieznoscei nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego, a do okreslenie
ceny oferty przyjac¢ rzeczywiste wielkosci.

4. Kosztorys UM basen teletechnika KOSZT INW ath — poz. 53 montai kolumny
elosnikowej 100V wewnetrznej jest pozyciq zerowq, prosz¢ o wyjasnienic,
ODPOWIEDZ:

Pozycia jest zerowa gdyz element ten nie wystepuje w projekcie.

5. Kosztorvs UM sieci Woda KOSZT INW ath - poz. 46, Y3, ¥4, Y7 sq pozyciami
ZCPOWVII, Prosz¢ o wyjasnienie.

ODPOWIEDZ:

Pozycje zerowe ponlewaz elementy te zostaly wykonane.

6. Czv solarium wehodzi w zakres wyeeny jeZeli tak prosze podac parametry techniczne,
ODPOWIEDZ:

Stanowisko Zamawiajgcego zostalo zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr | 2z dnia
25.08.2008 r. — zestaw VI — odpowiedzi zamawiajgcego z dnia 5.09.2008 r.

7. Prosz¢ o wyfasnienie niezgodnosci detvezqgeej wykonczenia posadzki w pom. P1.4. na rys.
AB-2 — rzwt partern widnieje wykladzina dvwanowa natomiast w kosztorysie
inwestorskim UM Basen BUD KOSZT INW po odjeciu poz. 212 plvtka gresowa.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wyceni¢ wg rysunkow w projekeie.

8. Kosztorvs UM Kapielisko Elektr KOSZT INW _ATH zestawienie materialow poz. nr |
Jest opisana jako 00 w ilosei 8.16. Prosze o wyjasnienie.



ODPOWIEDZ:
Opis 00" dotyezy to poz. 21 kosztorysu.

Y Prosz¢g o okreslemie  lokalizacjii  ceramili  basenowej z  pozvcii  kosztorysowej
UM Basen BUD KOSZT INW po_odjeciu poz. 185 — brodziki,
ODPOWIEDZ:

Brodziki zlokalizowane sa w natryskowni (pom. 2.8, 2.11, gdzie sa narysowanc)

10, Prosz¢ o wyjasnienie oznaczenia posadzek na rysunku AWB-1 np. w pomieszczeniv 2.6
oznaczen; Gh3 oraz Gn3* skoro w opisie nie figuruje sama literka 0" (kolor bialy czy
bragzowy?),

ODPOWIEDZ:
Kolor bialy.

11. Prosz¢ o okreslenie czv w pomieszezeniach P2.6 oraz P29 powinien wystgpowac gres
zpodnie  z  rvsunkiem AWB-1 czv  ceramika basenowa zgodnie z  kosztorysem
UM Basen BUD KOSZT INW po odjeciu poz. 192 7

ODPOWIEDZ:

Nalezy wycenié wg rysunkéw w projekcie.

12. W opisic konstrukeji obicktu str. 11 podano klase betonu dla stupow, scian oraz stropow
B35, na rysunku konstrukcji K-1 do K-10 do tych samych elementow przypisana jest klasa
betonu B37. Prosze wyjasnic niezgodnosc.

ODPOWIEDZ:
Nalezy przyjac beton wg opisu B35,
ZAPYTANIE 7z dnia 3 wrzednia 2008 r.: (XV)

1) Dotyeey wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
SIWZ Rozdzial VIIL Wymagania dotyezqee wadium | wyszezegolnia w phe 7.
Dokument porwierdzajgey waiesienie wadium { eryginal ) nalezy zalqezve do oferty”

Prosz¢ o odpowied? czy do oferty nalezy zalqezvé orvginal wadium w formie gwarancyi
ubezpleczeniowef, czv arveinal zdeponowac uw Zamawiajqeego , a zalqezyd  do oferty
atrzymang od Zamawiajgeego kopie potwierdzenia wniesienia wadium ?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia tresé pkt. 7 z Rozdziatu VI SIWZ na nastgpujaca:

7. Oryginal dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ za
pokwitowaniem w sekretariacie Zamawiajacego. Do oferty nalezy natomiast zalgczyc
kopig tego dokumentu, potwierdzong .za zgodnosc” przez Uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawey."”

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacy SIWZ.

2) Dotvezv Krvief plywalni, pokrveia dachu tukowego. Rysunki Architektury- Przekrofe .
pokazuiq dach fukowy D2, pokrycie wierzchnie papq zgrzewalng elastomerowq. Opis



Architektury wyszczegolnia , w pkt. 10. Materialy wykoniczeniowe elewacyfne i zewngtrzne
. paki. 10.2. Blacha dachowa . ,, Na dachach lukowvch - blacha tvpu Prefalz firmy

Presa”

Przedmiar inwestorski  wyszezegblnia w poz. 24 ., Pokryeie dachu lukowego nad
basenem blachq z aluminium SYSEEMOWG ... o.ovves e ore v s iniiesss oo — H0SC 1232,51
ml

Prosz¢ o odpowied?, czv dach lukowy Krytej plvwalni , ma byé pokryiv- wierzchnia
warstwa, blacha aluminiowq systemowq jak wykazano w opisie § przedmiarze
inwestorskim, czy papq zgrzewainq elastomerowq jak przedstawiono na rysunkach i
przekrojach w Architekturze ?

ODPOWIEDZ:

Blacha dachowa - dokladng specyfikacje materiatow podano w Zestawieniu Materialow i ono
jest obowigzujaee w pierwszym rzedzie,

3) Dotyezy przedmiaru inwestorskiego pi. Wyposaienie wnetre. Zalgeznik Nv 14 - Tabela
cenowa elementow robot, nie wyszezegolnia wyceny tego zakresu robot, Czy oferent ma
wprowadzi¢ dodatkowe pozveje w Tabeli — Zalqeznik Nr 1A |, pod poszezegolnymi
obicktami , dotvezqee wyceny wyposaZenia wnglrz ?

ODPOWIEDZ:

Tak. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wprowadza stosowng modyfikacje Zatacznika nr
| A — Tabela cenowa elementdw robat,

4) Dotvezy projektu technologii gastronomi, Na rysunkach w Architekturze — WyposaZenie
bufetow: Kevta phvwalnia — rvs, AWB-6, Pawilon — rys. AK-Y, wyszczegotniono ., Uwaga.!
Szczegdlowe informacie w profekeie technologii gastronomi.

Prosze o przekazanie oferentom Projektu technologii gastronomi.
ODPOWIEDZ:

Projekt technologii gastronomii znajduje sie na dedykowanej stronie intemnetowej w zakladee:
Ogloszenia > Przetargi > Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego > Projekty budowlane
= Instalacje > Gastronomia.

5) Dot szafek ubraniowych
5.1 )Obicki: KRYTA PLYWALNIA

Przedmiar ROBROTY BUDOWILANE poz. 273. — ujmuje 127 szt. szafek basenowych o wym,
ws, 200cm x szer.4llem.

Przedmiar WYPOSAZENIE WNETRZ ( zgodny = projektem PW WYKAZ MATERIALOW
URZADZEN | WYPOSAZENIA i rvsunkiem Rzut Parteru branzy Arch. (rys.AB-2) ujmuje w
pom, P26, - 52szt szafek ubraniowveh z lawkg podwoinveh Eltete LTT 911, w pom. P29, -
52szt. szafek wbraniowveh z lawkq podwdinych Eltete LTT 911, P2.12a — Tszt. szafek
ubraniowyveh z tawkg Eltete LTT 511, P5.6. — 4szt. szafek wbraniowveh z lawkq Eltete LTT
S11, P57 — 12szt. szafek uwbraniowyeh z lawkq FEltete LTT 511, P.2.3. — 3sz21 szafek
wbraniowveh z tawkg Elrere LTT 511
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Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE poz. 273.nie jest zgodna = z projektem PW WYKAZ
MATERIALOW URZADZEN | WYPOSAZENIA i rysunkiem Rzut Parteru braniy Arch.
(rvs. AB-2)

Jakich szafek dotyezy przedmiar ROBOTY BUDOWLANE poz.273 i czy nalezy jq wyceniac w

afercie?
5.2) Obiekt: PAWILON PRZY KAPIELISKU OTWAR TYM,

Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE poz. 74. — wimuje 132 szt. szafek basenowych o wym.
wys. 2(0em x szer.40cm.

Przedmiar WYPOSAZENIE WNETRZ { zgodny = projektem PW WYKAZ MA TERIALOW
URZADZEN I WYPOSAZENIA i rysunkiem Rzut Parteru i Rzut Dachu branzy Arch. (rys.AK-
4) ujmuje w pom. K2. - 66szt, szafek Eltete LTT 90

Przedmiar PAWILON USLUGOWY ROBOTY BUDO WLANE, poz. 74. nie jest sgodny z =
projekiem PW WYKAZ MATERIALOW URZADZEN 1 WYPOSAZENIA i rysunkiem Rzut
Parteru branzy Arch. (rys. AK-4).

Jakich szafek dotyezy przedmiar PAWILON USLUGOWY.ROBOTY BUDOWLANE poz.74 i
czy nalezy ja wyceniac w ofercie’
ODPOWIEDZ:

Wszystkie szatki nalezy wyceni¢ w przedmiarze wyposazenia wnetrz 1 wg parametrow tam
podanych.

ZAPYTANIE 7z dnia 3 wrzeSnia 2008 r.: (XVI)

Prosze o odpowiedz jak nalezy rozumiec zapis w SIWZ

W przypadku skladania oferty przez Wykonaweow wystgpujacych wspolnie oSwiadezenie o
spelnieniu  warunkow  udzialu w postepowaniu  powinno by¢ skladane w  zakresie
poszczegolnych warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 1 3 Pzp, przez tych
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, ktorzy spelniajg dany
warunek” w odniesieniu do pkt 1.2) Zalgeznika nr | do oferty.,

czy stormutowanie nalezy odniesé¢ do tresci calego punktu  1.2), czy poszezegolnych
sformulowan tego punktu tj  wiedzy™ i . doswiadezen™.

ODPOWIEDZ:

Stormulowanie . spelniamy warunek™ nalezy odnies¢ do poszezegdlnych sformulowan punktu
1.2) oéwiadczenia. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek 7 warunkdw przez kioregos z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia, nalezy wykreshc lub
wymazac tres¢ warunku, ktorego sig nie spetnia.

ZAPYTANIE # dnia 4 wrzesnia 2008 r.: (XVII)

W przedmiarze ,, PRZYEACZE WODY " wystepujq pozveje zerowe:

Dzial | poz. 46 KNNR4 1701-02 kpl. 0
Dzial 2 poz. 93 KNNR4 1113-03 kpl.
Dzial 2 poz. 94 KNNR4 1113-05 kpl. 0

15



Dziaf 2 poz. 97 KNNR4 1701-02 kpi 0

Prosimy o sprecvzowanie, czy powvisze pozycie zostaly umieszczone omylkowe, czy nalezy
zmienic ilosci przedmiarowe?

ODPOWIEDZ:
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 5 z dn. 3.09.2008 r. — zestaw XIV.

ZAPYTANIE z dnia 4 wrzednia 2008 r.: (XVII)

. W zwigzku = zapisem w Artvkule 11.] Wzoru umowy- zalgeznik nril7 i Zamawiajqcy musi
zaakceptowac zaklad ubezpieczen lub bank wystawiajqcy gwarancje.

Prosze o odpowieds ezv jako wystawee gwarancji zaakceptujq Panstwo: TU Allianz Polska
SA., PZU SA., STU Ergo Hestia SA.TUIR WARTA S A, TU Euler Hermes SA., PKO 5.A.,
Bank DnB Nord Polska S.A., Calvon 8.4, Odzial w Polsce, ING Bank Slaski 5.A.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zaakceptuje wskazane przez Wykonawcee zaklady ubezpieczen i banki, pod
warunkiem 7e przedlozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zgodne z¢
wzorem stanowiacym zalaeznmk do SIWZ,

2 W zwigzku = tym, Ze wzér gwarancji naleivtego wykonania nie przewiduje redukcji kwoty co
Jest niezgodne = ustawq prawo zamowien publiczavch, a ponadio nie zawiera konkretney daty
obowiazywania co do wysokasci przed redukcjq jak | po redukgji okreslonej w (dd/mm/rrrr),
prosze o zaakceptowanic zalqezonego wiori.

W zalqezenin Wzor gwarancii nalezviego wykonania.

ODPOWIEDZ:

Stanowisko Zamawiajacego zostalo zawarte w odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.08.2008 r.
- zestaw IV — odpowiedzi zamawiajgcego z dnia 5.08.2008 r.

MODYFIKACJE:

Jednoczednie Zamawiajacy na mocy art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien
publicznych dokonuje nastgpujacej modyfikacji trefei specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:

I. TRESC SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WATRUNKOW ZAMOWIENIA:

1) zmienia si¢ tre$¢ punktu 7 w Rozdziale VIII  Wymagama dotyczace wadium™ na
nastepujaca:
7. Oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozyC za
pokwitowaniem w sekretariacie Zamawiajacego. Do oferty nalezy natomast zalgezyc
kopie tego dokumentu, potwierdzong ,za zgodno$¢"  przez  uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawey."”
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1. ZALACZNIK NR 17 - WZOR UMOWY

1y w art, 7.2, wzoru umowy (zalgeznik nr 17) skresla sig¢ ppkt. 7.2.7. a ppkt. 7.2.8.
otrzymuje odpowiednio nr. 7.2.7.

1. Modyfikacje zalacznikéw Nr 1 A, 1B i 1C dokonane zostang przy kolejnych
odpowiedziach na zapytania. Zamawiajacy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcow zamiesci
nowe formularze tych zalycznikow, uniewainiajac dotychezasowe, ralgczone do SIWZ,

Jednoczesnie Zamawiajgey dokonuje poprawienia oczywistej omylki w dacie pisma
nr 1ZP 2213-56-/3/2008, ktore nosi datg 05.08.2008 r., a winno by¢ 05.09.2008 r.

mar Ardagan
L:}LJ.'I T



