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Znak: EOP-55-007519-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie obiektu: rozbudowa drogi powiatowej nr 33242

i 3327Z, w lokalizacji: Stojkowo gm. Dygowo, dziatka numer 2§9.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy sieci z dnia 21-12-2021r,,
w zalaczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci oraz propozytje umowy o przebudowg sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA (wzor B - tzn. Wnioskodavica wykonuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA readlizuje prace budowlano-montazowe
zwigzane z przebudowg sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione pzez ENERGA-OPERATOR SA
naktady na przebudowe sieci. Warunki).

W przypadku akceptacji treci zatgczonej umowy prosimy o czyteine podpisanie i odestanie obydwu
zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywaé daty podpisania umowy

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyja$nier prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu

tel. 801 404 404

Z powazaniem

Zalaczniki: ;

1. Warunki przebudowy sieci nr R/21/105835 -

2. Propozycja umowy o przebudowe sieci — 2 egz. X Dzialyv}ftﬁczeﬁ
Arkadiusz Buczynski

T+4894 3575800 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélno:

F+48 Oddzial w Koszalinie Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050 operalor koszalin slupsk@energa.pl Bank ING SA, nr konta: 94 10300085 1000 0090 30054820

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapita! zakladowy/wplzcony: 1 3% 110400 21
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Numer R/21/105835 ’Miejscowoéé Kolobrzeg Data 10-01-2022
EOP-55-007519-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Ninigjszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznejda kalidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1z Obiekt:
Nazwa:rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z i 33272

Adres (Nr dzialki): Stojkowo
gm. Dygowo , dziatka numer 289

2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Zigcze, szafka [nN] - ZK/Stéjkowo dz. nr 188 [520] -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

31.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.

3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3 Urzadzenia nn:
Przedmiotem kolizji z projektowang droga rowerowa jest istniejace ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP-111P

zlokalizowane w granicy dz. nr 188 (w granicy projektowanej drogi rowerowej). W celu usunigcia kolizji ww. zlacze
kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowacé i przenie$¢ (wraz z licznikiem, zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz linig
zalicznikowa) poza obszar kolizji w miejsce ustalone na etapie projektowania. Zasilanie ztacza wykonaé kablem
dotychczasowego zasilania tj. kablem YAKY 4x35 mm2, ktdry nalezy odkopa¢, wypia¢ ze ziacza, przedluzy¢ za pomocg
mufy i wprowadzi¢ z powrotem do zlacza.

34.  Demontaze:
Nie dotyczy.

4. Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-techniczny, ktéry nalezy uzgodni¢ w RD Kotobrzeg.

4.2 Inne wymagania:
Cato§¢ prac wykonaé zgodnie z zapisami w umowie o przebudowe sieci nr R/21/105835.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziai w Koszalinie.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebuqowﬁ sieci wazne s3 przez okres 2-ch lat od daty ich okreflenia.
{!nzgmer
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucjiw Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kofobrzeg



Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

EOP-55-007519-2021 (WZOR B)
UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W CELU USUNIECI KOLIZJI nr RI211105835

zawarta W aniu ....o.coeeeceneeecirnenns roku w Koszalinie, ktorej Stronami sg;

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdarsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial
w Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, 75-950 Koszalin wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktérej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdarisk
Polnoc w Gdansku (VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90, o kapitale zakladowym
w wysokosci 1.356.110.400 zlotych (opfaconym w calosci), zwana dalej ,Operatorem”, reprezentowana przez:

oraz

Gmina Dygowo
a)  Adres zamieszkania / siedziby:
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
b)  Adres korespondencyjny, jezeli jest inny niz zamieszkania / siedziby:
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
c)  Sadlub organ rejestrowy, nazwa rejestru i numer wpisu do rejestru:
(dotyczy podmiotow podiegajacych obowigzkowi rejestracji w KRS, w ewidencii dzialalnosci
gospodarczej lub w innym rejestrze)
d) NIP: 671-180-17-08
(nie dotyczy osdb fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarcze))
e) REGON: 330920630
(dotyczy podmiotow obowigzanych do uzyskania numeru REGON)

f)  PESEL: .o,

(dotyczy 0s6b fizycznych)

g) Kapital zakladowy: ..o Kapitat wptacony: ........cccoeiiirinionninnnn,
(dotyczy spdlek akcyjnych, spolek z ograniczona odpowiedzialnoscig i spotek komandytowo

- akcyjnych)

) NAZWA DANKU ... e
NF rachunKU BaNKOWEGO: .......oo it
reprezentowanym/-g przez.

o0 nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy, nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1069. z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2).  Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623,
z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
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Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montaZowe zwiazane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

3).  Sie¢ Elektroenergetyczna- nalezace do Operatora instalacje, polaczone i wspdlpracujace ze soba, sfuzace do
dystrybucji energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy - Warunki przebudowy Sieci Elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Koszalinie w celu usuniecia kolizji nr R/21/105835 z dnia 10-01-2021 roku, wydane Whnioskodawcy przez
Operatora;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nielezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegoinosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzgdzen energetycznych i podobne);

6). Przebudowa Sieci - budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa Sieci Elektroenergetycznej w zakresie
niezbednym do usuniecia kolizji na nieruchomasci z Siecig Elektroenergetyczng;

7).  Odbibr Techniczny - czynnosci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnoéci technicznej i zgodnosci
Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i innymi wymogami dokonywane przez Operatora;

. Wszystkie inne pojgcia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

. Naglowki rozdzialow, ustepow i punktow oraz spis tresci majg jedynie funkcje orientacyjng, majgca na celu ulatwienie
korzystania i postugiwania si¢ dokumentem Umowy i nie beda brane pod uwage przy interpretacji tresci Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

. Przedmiotem Umowy jest okre$lenie wzajemnych praw i obowiazkéw Operatora oraz Wnioskodawcy w zwigzku
z Przebudowa Sieci w celu usunigcia kolizji zwigzanej z budowa drogi rowerowej w miejscowoséci Stojkowo na dziatce
nr 289 z Siecig Elektroenergetyczng.

. Wnioskodawca o$wiadcza, ze zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne/wprowadzi¢ zmiane zagospodarowania
terenu, na nieruchomosci, okreslonej w ust. 1. Zadanie inwestycyjne/zmiana zagospodarowania terenu, koliduje z Siecig
Elektroenergetyczna,

. Strony zgodnie ustalajg, Zze w celu umozliwienia Wnioskodawcy realizacji zadania inwestycyjnego/wprowadzenia zmiany
zagospodarowania terenu, o czym mowa w ust 2, konieczna jest Przebudowa Sieci, w zakresie wynikajacym
z Warunkéw Przebudowy (stanowigcymi integraing cze$¢ Umowy — Zalacznik nr 1 do Umowy).

§ 3. [Obowiazki Stron ]

Whioskodawca:

1) opracuje na rzecz Operatora w zakresie okreslonym w Warunkach Przebudowy i zgodnie z tymi Warunkami
Przebudowy, odrgbng dokumentacje projektowo-kosztorysowa w postaci projektu budowlano-wykonawczego, wraz
z kosztorysem inwestorskim (wykonanym na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych (KNR) i $rednich
parametréw cenotworczych podawanych w SEKOCENBUD za ostatni kwartal poprzedzajacy wyceng),
przedmiarem robot oraz uzyska na rzecz Operatora niezbedne decyzje administracyjne, zgodnie z Prawem
Budowlanym w tym uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe albo dokona zgloszen budowy urzadzen, instalacji
ilub Sieci Elektroenergetycznej, o ile bedzie to konieczne, a nastepnie przekaze ww. kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z postanowieniami ust. 3 w terminie
8 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy [Termin Realizacji Dokumentacji;

2) uzyska w imieniu i na rzecz Operatora tytuly prawne do nieruchomoéci, na ktérych konieczna bedzie Przebudowa
Sieci, niezbedna do realizacji zadania objetego Umowa, zgodnie z uzyskanym petnomocnictwem i wytycznymi
Operatora;

3) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego/odptatnego’ ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu obcigZajacej
swojg nieruchomos$¢, w przypadku gdy Sie¢ Elektroenergetyczna objeta Przebudowa Sieci, bedzie znajdowala sig
na nieruchomosci Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu
dla urzadzen projektowanych, stanowigcym Zalacznik nr 2 do Umowy.

'wpis uzalezniony od tego na jaki wariant ustanowienia stuzebnosci przesylu Winioskodawca wybierze (zgodnie z procedurq w pierwszej kolejnosci
proponowany jest klientowi wzor umowy z wariantem nieodplatnego ustanowienia sfuzebnosci)
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Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

4) wystgpi w imieniu Operatora, zgodnie z uzyskanym pelnomocnictwem, z wnioskami o wydanie odpowiednich
decyzji administracyjnych i uzgodnien, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w celu uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe albo dokonania zgloszen budowy urzadzen, instalacji ilub Sieci Elektroenergetycznej, o ile
bedzie to konieczne;

5) zlozy do uzgodnienia i ostatecznego zatwierdzenia przez Operatora dokumentacje projektowo-kosztorysowg

Przebudowy Sieci. Dokumentacja winna by¢ dostarczona do uzgodnienia w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg uznaje sig za zatwierdzong po uzyskaniu pisemnej akceptacji Operatora w

zakresie merytorycznym, formalno-prawnym oraz rozwiazan technicznych, po wczesniejszym poprawieniu
ewentualnych bledow wykazanych podczas uzgodnien;

rzecz Operatora), o ktérej mowa w ust. 1 jednostce projektowej, a ponadio zobowigzuje sie do wspéldzialania
z Operatorem i umozliwienia wykonania Przebudowy Sieci Operatorowi w terminie i w sposdb okreslony w Umowie oraz
do terminowej zaplaty kwot okre$lonych postanowieniami Umowy.

tej dokumentacji Wnioskodawca przeniesie bezposrednio na rzecz Operalora wraz z przekazaniem tej dokumentacii
Operatorowi po poprawieniu ewentualnych bledow w mys| ust. 1 pkt 5), w celu realizacji Przebudowy Sieci dokumentacja

Wnioskodawca moze zleci¢ wykonanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej (ktora musi byé wykonana w imieniu i na

Wiasnos¢ dokumentacii projektowo-kosztorysowej, o ktorej mowa w ust. 1 facznie z autorskimi prawami majatkowymi do

projektowo-kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie przekazana Operatorowi w trzech egzemplarzach (w tym co

najmniej w jednym oryginale) oraz w wersji elektronicznej, co zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym
dokumentacii.
Operator zobowigzuje si¢ do realizacji prac budowlano-montazowych, po przekazaniu przez Wnioskodawce

dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 6 miesiecy [Termin Realizacji Przebudowy

Sieci] liczac od dnia wplaty zaliczki, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, wysokos¢ zaliczki zostanie okreslona w formie pisemnej
w Protokole Uzgodnienia Nakladow, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), ktory po podpisaniu przez obie Strony stanie sig
integralng cze$cig Umowy bez koniecznosci podpisywania odrebnego aneksu.
Operator moze powierzy¢ osobom frzecim zrealizowanie calosci lub czesci prac zwigzanych z Przebudowg Sieci. Za
dzialania i zaniechania tych osob Operator odpowiada jak za wtasne dzialania lub zaniechania.
Strony ustalaja, ze objete Przebudowa Sieci elementy Sieci Elektroenergetycznej sg wiasnoscig Operatora i po ich
przebudowie pozostang na majatku i w eksploatacji Operatora.
Operator oswiadcza, iz Przebudowa Sieci zostanie zrealizowana zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
z zachowaniem wymogoéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci z przepisow Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz Warunkow Przebudowy.
8. Ponadto Wnioskodawca zobowigzany jest do:
1). zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencji, pod
rygorem uznania za skuteczne doreczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres;
2).  wspoldziatania w usunieciu Przeszkéd w Realizacji Przebudowy Sieci w terminach umozliwiajacych Operatorowi
niezaklocong realizacje Przebudowy Sieci.

§ 4 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

1. Operator dokonal techniczno-ekonomicznej analizy mozliwosci Przebudowy Sieci i na podstawie $rednich cen budowy
typowych elementow Sieci Elektroenergetycznej sporzadzit szacunkowa wycene nakfaddw, ktore zostang poniesione na
wykonanie prac budowlano-montazowych, ktéra wynosi: 5000,00 zt netto. Wycena, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie stanowi o ostatecznej wysokosci zwrotu poniesionych przez Operatora nakladéw zwigzanych
z Przebudowg Sieci, a jest jedynie ogolnym szacunkiem wstepnym stuzacym do okre$lenia orientacyjnych nakiadow
Przebudowy Sieci.

2. Nakiady, jakie przewiduje sie, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwréci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg
Sieci:
1). zostang okreslone na podstawie wyceny prac budowlano-montazowych dokonanej na bazie opracowanej

dokumentaciji projektowej Przebudowy Sieci w kosztorysie ofertowym lub zryczaltowanej ofercie cenowej zlozonej
przez wykonawce robot budowlano-montazowych oraz uwzgledniac bedg takze nakfady poniesione na:

e przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy;

e nadzor nad wykonaniem prac budowlano-montazowych zwigzanych z Przebudowa Sieci;
o wykonanie niezbednych préb i pomiaréw pomontazowych;

e wykonanie prac geodezyjnych;



Umowa o przebudowe sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

o wyplatg ewentualnych odszkodowan za szkody powstale na gruntach pomimo stosowania prawidiowej
technologii robot;

e materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce robdt, a dostarczone przez Operatora;

o ile skiadniki te wystapia podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaly ujgte w kosztorysie ofertowym lub zryczaltowanej
ofercie cenowej;

2). podlegajg uzgodnieniu z Wnioskodawcg. Uzgodnienie nastapi w formie obustronnie podpisanego Protokofu
Uzgodnienia Nakladow;

3). moga ulec zwigkszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwigzanych z Przebudowg Sieci, zaistnigje konieczno$c
wykonania prac dodatkowych badz uzupelniajacych nie ujetych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2. pkt 1)
Koniecznos¢ wykonania ww. prac bedzie potwierdzona w Protokole Koniecznosci zatwierdzonym przez Strony,
ktory po podpisaniu przez Strony stanie sie integralng czescig Umowy. Wartos¢ wynagrodzenia za roboty
budowlano-montazowe wykonywane w ramach prac dodatkowych badz uzupelniajacych zostanie ustalona po
zatwierdzeniu przez Operatora oferty zlozonej przez wykonawce robét budowlano-montazowych;

§ 5. [Tok prac zwigzanych z Przebudowa Sieci]

1. W zakresie, w jakim realizacja Przebudowy Sieci napotyka Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci, Termin Realizacji
Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci.

2. Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od ktorejkolwiek ze Stron powodujgcych niemoznos¢, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, a w szczegdlnosci:

1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Readlizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
0 taka ilos¢ dni, o jaka Operator nie mgl wykonywac prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

2).  w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci — o okres od uzyskania przez Operatora informacji
0 braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody;

3). w przypadku przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowg Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

3. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1lub 2, powodujagcej niemoznost dotrzymania
Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju,
oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przebudowy Sieci
ulegnie przedluzeniu.

§ 6. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Zakoriczenie realizacji prac bedacych przedmiotem Umowy nastepuje z chwily dokonania przez Operatora Odbioru
Technicznego. O przeprowadzonym Odbiorze Technicznym, Operator poinformuje Wnioskodawce w terminie 14 dni od dnia
jego dokonania.

§ 7. [Optata za Przebudowe Sieci]

1. W zamian za stworzenie mozliwoéci zrealizowania przez Wnioskodawce planowanej inwestycji/ wprowadzenie zmiany
zagospodarowania terenu, poprzez Przebudowe Sieci realizowang przez Operatora, 0 czym mowa w § 2 ust. 3,
Whioskodawca zobowigzuje sig zwroci¢ Operatorowi wszystkie naklady poniesione na Przebudowe Sieci, poprzez
zaplate na rzecz Operatora oplaty za Przebudowe Sieci wraz z naleznym podatkiem od towarow i ustug zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Whnioskodawca zaptaci opfate, o ktorej mowa w ust. 1, w postaci [100%)] zaliczki okreslonej w Protokole Uzgodnienia
Nakladow w terminie 14 dni od daty podpisania tego Protokolu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2);

3. Otrzymana zaliczka, o ktérej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.

4. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Przebudowy Sieci Operator w terminie 7 dni wystawi koficowg fakture VAT
obejmujacg pozostalg czgs¢ oplaty za Przebudowe Sieci w wysokosci wynikajacej z koricowego rozliczenia, o ile
zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 nie pokryje w calosci naleznosci z tytulu oplaty, o ktorej mowa w ust. 1. Naleznosé
wynikajaca z tej faktury VAT platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Wnioskodawcy, a Wnioskodawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ naleznosci objety fakturg VAT.

5. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich nakladéw na realizacje Przebudowy Sieci, okreslonych zgodnie
z§4ust. 2, okaze sig, ze wynagrodzenie wynikajace z koricowego rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 4, zostalo
naliczone w nieprawidtowej wysokosci, to:



Umowa o przebudowg sieci, gdzie Wnioskodawca wykonuje dokumentacie projektowo-kosztorysowa, a ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci; Wnioskodawca zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA naklady na przebudowe sieci

1). w przypadku niedoptaty — Operator wystawi fakture VAT korygujaca z terminem zaplaty wynoszacym 14 dni od
dnia doreczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2). w przypadku nadplaty — Operator zwroci Wnioskodawcy te nadplate w terminie 14 dni od dnia wskazania przez
Whioskodawce numeru rachunku bankowego oraz wystawi fakture VAT korygujaca.

. Wplata, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie dokonywana przez Wnioskodawce przelewem na wskazany przez Operatora

rachunek bankowy.

7. Zadzien zaplaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek bankowy Operatora.

. Podatek od towardw i uslug bedzie doliczany do wystawionych faktur VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 8. [Odsetki od zalegtosci i Kary umowne]

. W razie zawinionego op6znienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Wnioskodawca bedzie
uprawniony do zadania od Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,05 % szacunkowej wartosci netto wyceny
Przebudowy Sieci za kazdy dzien zwloki w okresie obowigzywania Umowy, nie wiecej jednak niz 10% wartosci tej
wyceny.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Operatora z przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawcy, wynikajacych
z postanowien § 9 ust. 3 i 4 Wnioskodawca zaplaci Operatorowi kare umowng w wysokosci 10 % wartoSci netto
szacunkowej wyceny Przebudowy Sieci, nie nizszq jednak niz naklady poniesione przez Operatora w zwiazku
z realizacjg Umowy do dnia odstapienia.

. W przypadku, gdy naklady poniesione przez Operatora przewyzszajg wysokos¢ naliczonej kary umownej, Operator
bedzie uprawniony do Zzgdania odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogoinych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Niezaleznie od obowigzku zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 Wnioskodawca bedzie zobowigzany réwniez do
pokrycia wszystkich nakladow zwigzanych z odtworzeniem stanu funkcjonalnego Sieci Elekiroenergetycznej, jaki
wystepowal przed Przebudowg Sieci, przy zachowaniu obowigzujacych przepisdw prawa i norm.

. W razie niedofrzymania terminu platnosci zaliczki, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, Operator bedzie uprawniony do naliczenia
odsetek w wysokosci ustawowej, a Wnioskodawca zobowigzuje sie do ich zaplacenia.

§ 9. [Odstapienie od Umowy]
. Kazda ze Stron moze odstapi¢c od Umowy w dowolnym terminie z zachowaniem jednomiesiecznego terminu
wypowiedzenia, przy czym Strona wypowiadajaca Umowe zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich udokumentowanych
nakladow poniesionych przez druga ze Stron zwigzanych z realizacjg Umowy.

2. Operator moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od dnia;

1) przekroczenia niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z § 3 ust.
1 pkt 1) lub stwierdzeniu braku jakichkolwiek dziatari ze strony Whioskodawey w celu wykonania ninigjszego
projektu;

2) braku mozliwosci uzyskania tytulu prawnego do nieruchomosci, na ktorych bedg zlokalizowane elementy
Sieci Elektroenergetycznej objete Przebudowa Sieci, zgodnie z obowigzujgcq w Operatorze procedurg ;

3) koniecznosci spelnienia zadan finansowych badz $wiadczen rzeczowych w celu uzyskania tytulu prawnego
do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane elementy Sieci Elektroenergetycznej objete Przebudowg
Sieci, chyba, ze Wnioskodawca te zadania zaspokoi;

4) powziecia informacji o braku mozliwosci wykonania prac budowlano-montazowych objetych Umowa wskutek
utraty tytulu prawnego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, wczesniej posiadanego przez
Operatora.

. Jezeli naklady jakie przewiduje sie, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg
Sieci nie zostang uzgodnione przez Wnioskodawce, Operator bedzie miat prawo odstapi¢ od Umowy w terminie do 60
dni od dnia odmowy podpisania przez Wnioskodawce Protokolu Uzgodnienia Naktadow, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt
2) lub Protokolu Koniecznosci, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3). Za brak uzgodnienia uwazany jest réwniez brak
jakiegokolwiek stanowiska ze strony Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Protokolu Uzgodnienia
Naktadow, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) lub Protokolu Koniecznosci, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3). Termin
wykonania prawa odstapienia okre$lony w zdaniu pierwszym liczony jest wowczas od dnia uplywu terminu do
przedstawienia stanowiska. W takich przypadkach majg zastosowanie postanowienia zawarte w § 8 ust. 2 i 4.

. W przypadku opdznienia w uiszczeniu, przez Whioskodawce, zaliczki okreslonej w § 7 ust. 2, Operator upowazniony jest
do zlozenia w terminie do 60 dni od uplywu terminu wplaty, o$wiadczenia woli 0 odstapieniu od Umowy z przyczyn
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lezgcych po stronie Wnioskodawcy. W przypadku zaistnienia okolicznoscl, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
majg zastosowanie postanowienia zawarte w § 8 ust. 21 4.

§ 10. [Poufnosé Informacji]

1. Strony zobowiazujg si¢ zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub uzgodnien wstepnych, albo tez zwigzane
z umowa lub tymi uzgodnieniami — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak réwniez ich Zrodla i sposobu
przetwarzania.

2. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wylaczajq dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.). Informagje,
o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nalezy traktowa¢ jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$l ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

3. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postuguia sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow).

4. Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostala zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz
przez okres 5 lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, niezaleznie od powodu jej wygasniecia lub rozwigzania.

§ 11. [Postanowienia koricowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy sg;
1). ze strony Whioskodawcy - Jan Sontowski tel. 508 248 500;
2). ze strony Operatora - pracownicy ENERGA-OPERATOR tel. 801 404 404,

2. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemne;j pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelnigcej obowiazki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wiasciwe powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupefnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:
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Numer R/21/105835 ‘Miejscowoéé Kolobrzeg Data 10-01-2022
EOP-55-007519-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznejdla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z i 33272
Adres (Nr dziatki):Stojkowo
gm. Dygowo , dziatka numer 289

2, Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Zlacze, szafka [nN] - ZK/Stéjkowo dz. nr 188 [5Z0] -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1, Urzadzenia WN i SN;
Nie dotyczy.

3.2, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3, Urzadzenia nn:
Przedmiotem kolizji z projektowana droga rowerowa jest istniejace zlacze kablowo-pomiarowe typu ZKP-1/1P
zlokalizowane w granicy dz. nr 188 (w granicy projektowanej drogi rowerowej). W celu usunigcia kolizji ww. zlacze
kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowac i przenies¢ (wraz z licznikiem, zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz linig
zalicznikowa) poza obszar kolizji w miejsce ustalone na etapie projektowania. Zasilanie ziagcza wykonaé kablem
dotychczasowego zasilania tj. kablem YAKY 4x35 mm2, ktéry nalezy odkopa¢, wypiaé ze zigcza, przediuzyé za pomoca
mufy i wprowadzi¢ z powrotem do zlacza.

3.4. Demontaze:
Nie dotyczy.

4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyzszy zakres nalezy opracowac¢ projekt budowlano-techniczny, ktéry nalezy uzgodnié w RD Kotobrzeg.

4.2 Inne wymagania:

Catos¢ prac wykonac zgodnie z zapisami w umowie o przebudowe siecinr R/21/105835.
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.
6. Ewentualne odwolfanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich

wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacija.
7. Warunki przebddow}( sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okre§lenia.

!ngr} er
Dziat Pz‘z‘l;l;ﬁ_f_??lﬁ Kierdwék
Rejon Dysfrybycji Kgtobrzeg ¢« Dalatu Pizytaczen
/

Dawid ?ﬂﬂjéjﬂtewski

Wisniewski Dawid
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Arkadiﬁgzéuczgﬁski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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