Przedmiar

Lokalizacja Sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stonecznej, Osiedlowej i Bogustawa
XIV w Ustroniu Morskim
ul. Stoneczna, Osiedlowa, Bogustawa XIV 78-111 Ustronie Morskie, dz. nr 206, 207, 223/6, 224,
433/15, 444 obr. Ustronie Morskie.

Inwestor Ustronie Morskie
ul. Stoneczna, Osiedlowa, Bogustawa X1V 78-111 Ustronie Morskie, dz. nr 206, 207, 223/6, 224,
433/15, 444 obr. Ustronie Morskie.
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Profil podluzny wodociagu etap III
Profil podluzny wodociagu etap III - Prace ziemne
1 KNR-W | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/09 km 0,22
2 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - Przyj¢to 90 % prac
0218/03 |mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,30+0,12/2+0,10+1,30+0,12/2+0,1) /2*1,25*0,83*0,90 m3 1,36
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,30+0,12/2+0,10+1,23+0,12/2+0,1) /2*53,50%0,83*0,90 m3 56,95
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,23+0,12/2+0,10+1,23+0,12/2+0,1) /2*4,70*0,83*0,90 m3 4,88
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,23+0,12/2+0,10+1,00+0,12/2+0,1) /2*65,00%0,83*0,90 m3 6191
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,00+0,12/2+0,10+1,18+0,12/2+0,1) /2*64,45*%0,83*0,90 m3 60,18
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,18+0,12/2+0,10+1,19+0,12/2+0,1) /2*8,85%*0,83*0,90 m3 8,89
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,19+0,12/2+0,10+1,19+0,12/2+0,1) /2*7,10*0,83*0,90 m3 7,16
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,19+0,12/2+0,10+1,20+0,12/2+0,1) /2*4,40%0,83*0,90 m3 445
<Rura stal dn 80 mm> (1,30+0,08/2+0,10+1,46+0,08/2+0,1)/2*1,85%0,58*0,90 m3 1,47
<Rura stal dn 80 mm> (1,23+0,08/2+0,10+0,96+0,08/2+0,1)/2*7,00*0,58*0,90 m3 4,51
<Rura stal dn 80 mm>  (1,19+0,08/2+0,10+0,94+0,08/2+0,1)/2*1,20*0,58*0,90 m3 0,75
razem| m3 212,51
3 |KNR 2-01 |Re¢czne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
0310/03 |(kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
R=0.955
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,30+0,12/2+0,10+1,30+0,12/2+0,1) /2*1,25%0,83*0,10 m3 0,15
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,30+0,12/2+0,10+1,23+0,12/2+0,1) /2*53,50%0,83*0,10 m3 6,33
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,23+0,12/2+0,10+1,23+0,12/2+0,1) /2*4,70*0,83*0,10 m3 0,54
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,23+0,12/2+0,10+1,00+0,12/2+0,1) /2*65,00%0,83*0,10 m3 6,88
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,00+0,12/2+0,10+1,18+0,12/2+0,1) /2*64,45*%0,83*0,10 m3 6,69
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,18+0,12/2+0,10+1,19+0,12/2+0,1) /2*8,85%0,83*0,10 m3 0,99
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,19+0,12/2+0,10+1,19+0,12/2+0,1) /2*7,10*0,83*0,10 m3 0,8
<Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm> (1,19+0,12/2+0,10+1,20+0,12/2+0,1) /2*4,40%0,83*0,10 m3 0,49
<Rura stal dn 80 mm> (1,30+0,08/2+0,10+1,46+0,08/2+0,1)/2*1,85%0,58*0,10 m3 0,16
<Rura stal dn 80 mm>  (1,23+0,08/2+0,10+0,96+0,08/2+0,1)/2*7,00*0,58*0,10 m3 0,5
<Rura stal dn 80 mm>  (1,19+0,08/2+0,10+0,94+0,08/2+0,1)/2*1,20*%0,58*0,10 m3 0,08
razem| m3 23,61
4 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - Podsypka
1411/02 |NrST:SST IS Z
m3 17,96
5 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - Zasypka
1411/04 |NrST:SST IS Z
m3 53,86
6 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
0230/02
212,51+23,61-17,96-53,86 m3 164,3
razem| m3 1643
7 | KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
2-01
0228/02 m3 164,3
8 |KNR4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IV
0108/03 m3 71,82
9 | KNR-W |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01 m 2193
10 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur typu PEHD o ér. do 110 mm 200m
1606/01 -1
prob. 10,05
11 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 125 mm 200m
1606/01 -1
prob. | 209,25
Profil podluzny wodociagu etap III - Rurociagi
12 | KNR-W |Rura PEHD PN100 SDR17 Del25 mm + Geodezja
2-18
0109/05 m 209,25
13 | KNR-W |[Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 125 mm
0110/05 zlacz. 36
14 | KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/08 m 10,05
Profil podluzny wodociagu etap III - Zabezpieczenie Kolizji
15 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0903/01 kpl. 2
16 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéow o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0903/06 kpl. 2
Profil podluzny wodociagu etap III - Zasuwa
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17 |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 80 mm montowane sprz¢tem r¢cznym
0301/02 |R=0.955 kpl. 3
18 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Zasuwg
1103/01 |R=0.955 szt. 3
19 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton
1101/01 m3 0,32
20 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych
0106/02 m 3
21 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0103/04 |(stan wyjsciowy powierzchni B)
m2 0,26
22 |KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociaggoéw
0105/04 m2 0,26
23 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0209/04 m2 0,26
24 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociaggdw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm
0215/04 m2 0,26
Profil podluzny wodociagu - etap III - Hydrant
25 |KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm + Proba szczelnosci hydrantu
0315/03 |R=0.955 kpl. 3
26 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Hydrant
1103/01 |R=0.955 szt. 3
27 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton
1101/01 m3 0,32
Profil podluzny wodociagu - etap III - Ksztaltki
28 | KNR-W |Krociec dwukotnierzowy FF L=1,0 m dn 80 mm
2-18
0114/02 szt 3
29 | KNR-W |Tréjnik dn 125/90/125 mm PE-HD
2-18
0112/02 szt 3
30 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 90 mm
0110/03 zacz. 3
31 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 125 mm
0110/05 zkacz. 6
32 | KNR-W |Luk PEHD 125 mmdn 11 st.
2-18
0112/02 szt 2
33 | KNR-W | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 125 mm
0110/05 zlacz. 4
34 | KNR-W |Mufa PEHD 90 mm
2-18
0112/01 szt 5
35 | KNR-W | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 90 mm
0110/03 ztacz. 5
Profil podluzny wodociagu - etap IIl - Odwodnienie wykopu
36 Odwodnienie wykopu
kpl. 1
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap III
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap III - Prace ziemne
37 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/09 km 0,22
38 |KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - Przyj¢to 90 % prac
0218/03 |mechanicznych
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,07+0,15+1,21+0,15)/2* 8,30*%1,00*0,90 m3 9,64
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,21+0,15+1,32+0,15)/2* 56,70*1,00%0,90 m3 72,21
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,32+0,15+1,31+0,15)/2* 65,05%1,00%0,90 m3 85,77
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,31+0,15+1,71+0,15)/2* 64,95%1,00%0,90 m3 97,04
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,71+0,15+2,14+0,15)/2* 21,80*1,00%0,90 m3 40,71
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S28>  (1,2)"2*(1,21+0,80)*2*1,8* 0,90 m3 9,38
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S29> (1,2)"2*(1,32+0,80)*2*1,8* 0,90 m3 9,89
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S30>  (1,2)*2*(1,31+0,80)*2*1,8* 0,90 m3 9,84
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S31>  (1,2)"2*(1,71+0,80)*2*1,8* 0,90 m3 11,71
razem| m3 346,19
39 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
0310/03 |(kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
R=0.955
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny> (1,07+0,15+1,21+0,15)/2% 8,30%1,00%0,10 m3 1,07
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,21+0,15+1,32+0,15)/2* 56,70*1,00*0,10 m3 8,02
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<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,32+0,15+1,31+0,15)/2* 65,05%1,00%0,10 m3 9,53
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,31+0,15+1,71+0,15)/2* 64,95%1,00%0,10 m3 10,78
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny> (1,71+0,15+2,14+0,15)/2* 21,80*1,00%0,10 m3 4,52
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S28> (1,2)"2*(1,21+0,80)*2*1,8* 0,10 m3 1,04
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S29>  (1,2)"2%(1,32+0,80)*2*1,8* 0,10 m3 1,1
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S30> (1,2)"2*(1,31+0,80)*2*1,8* 0,10 m3 1,09
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S31>  (1,2)"2*(1,71+0,80)*2*1,8* 0,10 m3 1,3
razem| m3 38,45
40 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - Podsypka
1411/02 m3 32,53
41 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - Zasypka
1411/04 m3 65,05
42 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
0230/02
346,19+38,45-32,53-65,05 m3 287,06
razem| m3 287,06
43 | KNR-W |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
2-01
0228/02 m3 287,06
44 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km grunt kat. IV
0108/03 m3 97,58
45 | KNR-W |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01 m 216,8
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap IIl - Rurociagi
46 | KNR-W |Rura PCV dn 200x5,9mm PVC SN8 + Geodezja
2-18
0408/03 m 216,8
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap III - Zabezpieczenie Kolizji
47 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanalow o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0903/01 kpl. 3
48 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatoéw o rozpietosci elementu 4.0 m
2-18
0903/06 kpl. 3
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap III - Studnie
49 | KNR 2-18 |Studnia dn 1200 mm - Studnia S28 gt.1,41 m + Geodezja
0613/05 + |R=0.955
KNR 2 18
0613-06 stud. 1
50 |KNR 2-18 |Studnia dn 1200 mm - Studnia S29 gt.1,52 m + Geodezja
0613/05 + |[R=0.955
KNR 2 18
0613-06 stud. 1
51 |KNR 2-18 |Studnia dn 1200 mm - Studnia S30 gt.1,51 m + Geodezja
0613/05 + |[R=0.955
KNR 2 18
0613-06 stud. 1
52 |KNR 2-18 |Studnia dn 1200 mm - Studnia S31 gt.1,91 m + Geodezja
0613/05 + |[R=0.955
KNR 2 18
0613-06 stud. 1
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