Przedmiar

Lokalizacja Sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stonecznej, Osiedlowej i Bogustawa
XIV w Ustroniu Morskim
ul. Stoneczna, Osiedlowa, Bogustawa XIV 78-111 Ustronie Morskie, dz. nr 206, 207, 223/6, 224,
433/15, 444 obr. Ustronie Morskie.

Inwestor Ustronie Morskie
ul. Stoneczna, Osiedlowa, Bogustawa X1V 78-111 Ustronie Morskie, dz. nr 206, 207, 223/6, 224,
433/15, 444 obr. Ustronie Morskie.
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72-004 Tanowo, ul. Topolowa 6
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Profil podluzny wodociagu etap II
Profil podluzny wodociagu etap II - Prace ziemne
1 KNR-W | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/09 km 0,59
2 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - Przyj¢to 90 % prac
0218/03 |mechanicznych
m3 705,46
3 |KNR 2-01 |Re¢czne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
0310/03 |(kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
R=0.955 m3 78,39
4 | KNR-W |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 mi gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
2-01 suchych kat. III-IV z rozbiorka
0313/02 |[NrST:SST IS Z
m2 330,08
5 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - Podsypka
1411/02 |NrST:SST_IS Z
m3 51,57
6 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka
1411/04 |NrST:SST_IS Z
m3 154,66
7 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
0230/02 m3 783,85
8 | KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
2-01
0228/02 m3 783,85
9 | KNR-W |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01 m 589,65
10 | KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110 mm 200m
1606/01 -1
prob. 0,22
11 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 160 mm 200m
1606/01 -1
prob. 2,72
Profil podluzny wodociagu etap II - Rurociagi
12 | KNR-W |Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm + Geodezja
2-18
0109/07 m 26,3
13 | KNR-W |[Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 63 mm
0110/01 zacz. 2
14 | KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/08 m 18,55
15 | KNR-W |Rura PEHD PN100 SDR17 Del60 mm + Geodezja
2-18
0109/07 m 5448
16 | KNR-W |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 160 mm
0110/07 zlacz. 92
Profil podluzny wodociagu etap II - Zabezpieczenie Kolizji
17 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0903/01 kpl. 12
18 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0903/06 kpl. 12
19 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0902/01 kpl. 7
20 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2-18
0902/06 kpl. 7
Profil podluzny wodociagu etap II- Zasuwa
21 |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 50 mm montowane sprzg¢tem r¢cznym
0301/01 |R=0.955 kpl. 1
22 |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 80 mm montowane sprzgtem rgcznym
0301/02 |R=0.955 kpl. 4
23 |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 100 mm montowane sprzgtem r¢cznym
0301/03 |R=0.955 kpl. 9
24 |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 150 mm montowane sprzgtem r¢cznym
0301/04 |R=0.955 kpl. 2
25 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Zasuwg
1103/01 |R=0.955 szt. 16
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26 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton
1101/01 m3 1,73
27 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych
0106/02 m 32
28 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0103/04 |(stan wyjsciowy powierzchni B)
m2 2,72
29 |KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagow
0105/04 m2 2,72
30 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0209/04 m2 2,72
31 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0215/04 m2 2,72
Profil podluzny wodociagu - etap II - Hydrant
32 |KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm + Proba szczelnos$ci hydrantu
0315/03 |R=0.955 kpl. 4
33 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Hydrant
1103/01 |R=0.955 szt. 4
34 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton
1101/01 m3 0,43
Profil podluzny wodociagu - etap II - Ksztaltki
35 | KNR-W |Trdjnik zeliwny dn 150/150/150 mm
2-18
0114/04 szt 1
36 | KNR-W |Trdjnik zeliwny dn 100/100/100 mm
2-18
0114/03 szt 3
37 | KNR-W |Kréciec dwukotierzowy FF L=1,0 m dn 80 mm
2-18
0114/02 szt 4
38 | KNR-W |Kotnierz zaslepiajacy dn 150 mm zeliwny
2-18
0114/04 szt 1
39 | KNR-W |Kohnierz zaslepiajacy dn 100 mm zeliwny
2-18
0114/03 szt 1
40 | KNR-W |Tréjnik dn 160/90/160 mm PE-HD
2-18
0112/03 szt 1
41 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 160 mm
0110/07 zlacz. 2
42 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewnetrznej 90 mm
0110/03 zlacz. 1
43 | KNR-W |Trdjnik dn 125/90/125 mm PE-HD
2-18
0112/02 szt 3
44 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 90 mm
0110/03 ztacz. 6
45 | KNR-W |Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 125 mm
0110/05 zkacz. 3
46 | KNR-W |LukPEHD dn 160 mm dn 30 st.
2-18
0112/03 szt 2
47 | KNR-W |LukPEHD dn 160 mm dnl1 st.
2-18
0112/03 szt 4
48 | KNR-W |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 160 mm
0110/07 zlacz. 12
49 | KNR-W |Luk PEHD 125 mm dn 30 st.
2-18
0112/02 szt 2
50 | KNR-W |Luk PEHD 125 mm dn 22st.
2-18
0112/02 szt 2
51 | KNR-W |Luk PEHD 125 mmdn 11 st.
2-18
0112/02 szt 2
52 | KNR-W |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2-18 $r.zewngtrznej 125 mm
0110/05 zlacz. 12
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53

KNR-W
2-18
0112/01

Mufa PEHD 90 mm

szt

54

KNR-W
2-18
0110/03

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewngetrznej 90 mm

zlacz.

55

KNR-W
2-18
0112/01

Mufa PEHD 63 mm

szt

56

KNR-W
2-18
0110/01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 63 mm

ztacz.

57

KNR-W
2-18
0112/02

Zaslepka PEHD 125 mm

szt

58

KNR-W
2-18
0110/05

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewngtrznej 125 mm

zlacz.

59

KNR-W
2-18
0112/01

Zaslepka PEHD 63 mm

szt

60

KNR-W
2-18
0110/01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewngtrznej 63 mm

zacz.

Profil podluzny wodociagu - etap II - Odwodnienie wykopu

61

Odwodnienie wykopu

kpl.

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Prace ziemne

62

KNR-W
2-01
0113/09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,63

63

KNR 2-01
0218/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac
mechanicznych

m3

1 634,81

64

KNR 2-01
0310/03

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze ztoZeniem urobku na odktad
(kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac rgcznych
R=0.955

m3

181,66

65

KNR-W
2-01
0313/02

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 m i glgb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
suchych kat. III-IV z rozbiorka
Nr ST: SST IS _Z

m2

1951,51

66

KNNR 4
1411/02

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Podsypka

m3

95,09

67

KNNR 4
1411/04

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka

m3

190,18

68

KNR 2-01
0230/02

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

1816,47

69

KNR-W
2-01
0228/02

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

m3

1816,47

70

KNR-W
2-19
0102/01

Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego

633.8

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Rurociagi

71

KNR-W
2-18
0408/03

Rura PCV dn 200x5,9mm PVC SN8 + Geodezja

633,8

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap Il - Zabezpieczenie Kolizji

72

KNR-W
2-18
0903/01

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m

kpl.

73

KNR-W
2-18
0903/06

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m

kpl.

74

KNR-W
2-18
0902/01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m

kpl.

75

KNR-W
2-18
0902/06

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cigzkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m

kpl.

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Studnie

76

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S11 gt.2,04 m + Geodezja
R=0.955

stud.
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77

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S12 g}.3,03 m + Geodezja
R=0.955

stud.

78

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S13 gt.2,67 m + Geodezja
R=0.955

stud.

79

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S14 gt.1,52 m + Geodezja
R=0.955

stud.

80

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S15 gh.2,73 m + Geodezja
R=0.955

stud.

81

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S16 g.2,06 m + Geodezja
R=0.955

stud.

82

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S17 gh.1,45 m + Geodezja
R=0.955

stud.

83

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S18 gh.1,25 m + Geodezja
R=0.955

stud.

84

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S19 gt.1,95 m + Geodezja
R=0.955

stud.

85

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S20 gt.3,09 m + Geodezja
R=0.955

stud.

86

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S21 gt.3,79 m + Geodezja
R=0.955

stud.

87

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S22 g}.3,07 m + Geodezja
R=0.955

stud.

88

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia dn 1200 mm - Studnia S23 g}.2,34 m + Geodezja
R=0.955

stud.

89

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S24 gt.2,09 m + Geodezja
R=0.955

stud.

90

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S25 gt.1,71 m + Geodezja
R=0.955

stud.

91

KNR 2-18

0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S26 gt.1,60 m + Geodezja
R=0.955

stud.

92

KNR 2-18
0613/05 +
KNR 2 18
0613-06

Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S27 gt.0,96 m + Geodezja
R=0.955

stud.

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Ksztaltki

93

KNR-W
2-18
0422/03

Zaslepka PCV dn 200 mm

szt

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Odwodnienie wykopu

94

Odwodnienie wykopu

kpl.

Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Prace rozbiérkowe

95

KNR
4-05t1
0313/01

Demontaz rurociggu zeliwnego o srednicy nominalnej 200 mm

1257

96

KNR
4-05t1
0409/01

Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych o §r. 1000 mm

kpl.
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97 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odlegto$¢ 15 km
1107/01 |Nr ST: SST.02
t 66,27
98 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku

66,27
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Tabela elementéw
Nr |Opis Warto$¢
Profil podluzny wodociagu etap II
Profil podtuzny wodociagu etap II - Prace ziemne
Profil podtuzny wodociagu etap II - Rurociagi
Profil podtuzny wodociagu etap II - Zabezpieczenie Kolizji
Profil podtuzny wodociagu etap II - Zasuwa
Profil podtuzny wodociagu - etap II - Hydrant
Profil podtuzny wodociagu - etap II - Ksztattki
Profil podtuzny wodociagu - etap I - Odwodnienie wykopu
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej - etap II
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Prace ziemne
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Rurociagi
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Zabezpieczenie Kolizji
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Studnie
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Ksztaltki
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap Il - Odwodnienie wykopu
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej - etap II - Prace rozbiorkowe
Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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